

ПРОТОКОЛ
Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 200-00-ЗП/2016-ПДР

14.07.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 3160383573 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДОЭСК» в 2016 г.

1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

Присутствовали: О.А. Трубанев, В.А. Дужин, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о претензиях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
29.06.2016	www.doesk.ru	12.07.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Претензий Претендентов не присутствовали	5

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 13.07.2016

Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Акильдиша, О.А. Трубанев, В.А. Дужин, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон плюс», ЗАО «Тисковэнергоремонт», ООО «ЭСКО», ООО «НИК», ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Олтон плюс», ЗАО «Тисковэнергоремонт», ООО «ЭСКО», ООО «НИК», ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДОЭСК» от 14.07.2016 № 200-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен и одобрен экземпляре и подписан размещено на официальном сайте www.doesk.ru и на сайте АО «ДОЭСК» www.doesk.ru.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 14.07.2016

Присутствующие: А.Т. Фисенколев, Ж.В. Агвадина, О.А. Труфанов, В.А. Духин, Н.Ю. Максимова, О.З. Дзидова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждены предложениями и справками о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2

Протокол заседания заключочной комиссии АО «ЛОССК» от 14.07.2016 № 2006-00-31/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградск ой области, в которых располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтвержда ется предоставление информации справк ой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость, (руб. с НДС)		
							Нет предложений	Баллы: 100 Место: 1	Баллы: 100 Место: 2
1	ООО «Олгон Плюс»	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 19А	00-05/686 от 30.06.2016, нарочно в 14:47	нет	есть	более 5	Нет предложений	3 353 000,00 Баллы: 100 Место: 1	2 618 000,00 735 000,00 Баллы: 100 Место: 1
2	ЗАО «Псковэнергоремонт»	180502, Псковская обл., Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/690 от 01.07.2016, нарочно в 10.04	нет	есть	более 5	Баллы: 100 Место: 1	910 000,00 567 000,00 1 232 000,00 Баллы: 100 Место: 1	2 618 000 735 000 Баллы: 100 Место: 2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСКО» от 14.07.2016 № 200-00-ЭП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСКО» www.lueck.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаются предоставляемые копии заполненных и сданных оригиналы опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
3	ООО «ЭСКО»	195196, Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 5, к. 1, лит А, офис 206-207	00-05/712 от 06.07.2016, нарочно в 16:10	нет	есть	более 5	2 709 000,00 910 000,00 567 000,00 1 232 000,00 Баллы: 100 Место: 2	Нет предложений
4	ООО «НИК»	195220, Санкт-Петербург, ул. Жакатская, д. 21, литер Б	00-05/726 от 07.07.2016, нарочно в 16:32	нет	есть	более 5	2 709 000,00 910 000,00 567 000,00 1 232 000,00 Баллы: 100 Место: 3	3 353 000,00 2 618 000 735 000 Баллы: 100 Место: 3

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.07.2016 № 206-00-31/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подается размещенно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lobesk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения работ на территории района Ленинградс кой области, в котором располагается объект	Количество завершених аналогичны х договоров за 2015-2016 гг. (подтвержда ется наличием предоставле нной справк и о наличии опыта выполнения аналогичны х работ с приложением копий актов выполнени их работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО»	196625, Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Фидельтовское шоссе, д. 3, оф. 404	00-05/736 от 12.07.2016, нарочно в 08:30	нет	есть	менее 5	2 709 000,00 910 000,00 567 000,00 1 232 000,00	3 353 000,00 2 618 000 735 000
6	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						ЗАО «Лисковэнергоремонт» 2 709 000,00 910 000,00 567 000,00 1 232 000,00	ООО «Отгон плюс» 3 353 000,00 2 618 000,00 735 000,00

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.07.2016 № 200-00-ЭП/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наименование опыта выполнения работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаемых районными органами исполнительной власти на основании справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с применением конной вышениных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с исполнением (неподачей) цен (неоплаченным) Претензий от обязательности в по ним договорам, заключенным с АО «ЛОССК»	Наименование опыта выполнения работ на территории района Ленинградск ой области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаемых районными органами исполнительной власти на основании справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с применением конной вышениных работ)	3 870 000	4 790 000
							1 300 000	3 740 000
							810 000	1 050 000
							1 760 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «31» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято. Составлен и одобрен экспертами и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.lscsk.ru.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ. «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам Участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6) по соответствующим лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ. «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падорной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обмена актами-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обмена актами-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании подписанного обемами Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обемами Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обемами Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4, 6, 6.4.7 настоящего Договора обемами Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обемами Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости проективно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанного обемами Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обемами Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости проективно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обемами Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обемами Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-1);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обемами Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусматривается.

Обязательность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2 - «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	3	4	5	6	7
№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (кв.д.)	Победитель, общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Побъектная стоимость, руб. с НДС	
1	2835	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Максима Горького от проектируемой ТП-26 до опоры с ответвлением к ж/д. в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. № 100001476)	Гатчинский район ЛО	100	«Псковэнергоремонт» ЗАО 2 709 000,00	910 000,00	
		130					
		130					
2	2871	Реконструкция ВЛ-10 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2 по Лесному пер. и далее по Совхозному пер. до ж/д в д. Большая Ивановка Гатчинского района ЛО	п. Вырица Гатчинский р-н ЛО	100	ООО «Олтон плюс» 3 353 000,00	2 618 000,00	
		100					
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Вольская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001356)				735 000,00	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:  А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:  Ж.В. Айгильдина

Члены комиссии:  О.А. Трубачев

В.А. Дуксин

И.Ю. Максимова

Секретарь комиссии:  О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 14.07.2016 № 200-00-3П/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losks.ru

Протокол засідання заключної комісії АО «ЛОССК» от 14.07.2016 № 200-00-31/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлещит размещению на официальном сайте www.zakprk.gov.ua и на сайте АО «ЛОССК» www.losk.ua.