

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 218-00-ЗП/2016-ПДР

28.07.2016 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603897414 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 г.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Ангильдина, Е.А. Хрусталева, В.А. Дуксин, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова*

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
18.07.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.losck.ru">www.losck.ru</a>	26.07.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная лаб., 42 лит.А, каб.309	Присутствовали представители Претендентов, которые зарегистрированы в Едистве регистрации представителей Претендентов (Приложение №1 к Протоколу)	5

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 27.07.2016

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Ангильдина, Е.А. Хрусталева, В.А. Дуксин, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова*  
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления заявки на участие в запросе предложений ООО «НеваЭнергоПроект», ЗАО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ЗАО «ЭТП», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ЗАО «НеваЭнергоПроект».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «АРГО-Сп», ООО «ЭТИ Групп», ООО «ЭТП», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» по лоту 2, ЗАО «НеваЭнергоПроект» по лоту 2.

1.2.5. Отклонить следующих претендентов:

1) ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» по лоту 1 (основание: несоответствие документов п. 2.3.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

2) ЗАО «НеваЭнергоПроект» по лоту 1 (основание: несоответствие документов п. 2.3.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 28.07.2016

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Ангильдина, Е.А. Хрусталева, В.А. Дуксин, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.07.2016 № 218-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшит разменено на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.losck.ru](http://www.losck.ru).

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных дог-в за 2015-2016	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «АРГО-Спл»	199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80	00-05/765 от 19.07.2016г.; нарочно в 08:30	Есть	Нет	Более 5	47 390 000	1 701 000 20 090 000 17 500 000 3 150 000 3 500 000 3 150 000 Баллы:100 Место:1
2	ООО «ЭТИ Групп»	195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, дом №19, лит. А, пом. 320	00-05/771 от 19.07.2016г.; нарочно в 14:08	Нет	Нет	Более 5	47 390 000 20 090 000 17 500 000 3 150 000 3 500 000 3 150 000 Баллы:80 Место:2	Не имеем предложений
3	ООО «ЭТП»	198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д.20, лит. А, пом.7Н	00-05/773 от 19.07.2016г.; нарочно в 16:45	Нет	Нет	Более 5	47 390 000 20 090 000 17 500 000 3 150 000 3 500 000 3 150 000 Баллы:80 Место:3	1 701 000 325 500 451 500 924 000 Баллы:80 Место:2

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество завершенных аналогичных доп-в за 2015-2016	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
4	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.б, литер Б.	00-05/793 от 21.07.2016г.; нарочно в 16:50	Нет	Нет	Более 5	47 390 000	1 701 000 325 500 451 500 924 000 Баллы:80 Место:3
5	ЗАО «НеваЭнергоПроект»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, лит. А, оф. 911	00-05/803 от 22.07.2016г.; нарочно в 15:20	Нет	Нет	Более 5	47 390 000	1 701 000 325 500 451 500 924 000 Баллы:80
6	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						ООО «АРГО-СП» 47 390 000	1 701 000 325 500 451 500 924 000 Баллы:80
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий, связанных с исполнением (неадлержанием исполнителем) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	67 700 000	2 430 000 465 000 645 000 1 320 000

- 1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа б) по соответствующему лоту.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

*По объекту реконструкции:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. б.3.4, б.3.5 настоящего Договора обемки Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. б.4.6, б.4.7 настоящего Договора обемки Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанного обемки Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обемки Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обемки Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение не объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Пообъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2834	Строительство РП-1 в г. Волосово ЛО;	г. Волосово ЛО	180	ООО «АРГО-Сп»	20 090 000
		Строительство 2 КЛ-10 кВ от ПС-189 до РП-1 в г. Волосово ЛО;				17 500 000
		Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-300 в г. Волосово ЛО;				3 150 000
		Строительство КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-328 в г. Волосово ЛО;				3 500 000
		Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-337 в г. Волосово ЛО.				47 390 000
						3 150 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.07.2016 № 218-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Пообъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2	2838	Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ПС 189 ф. 07 в р-не пер. Интернатский в г. Волосово ЛО (инв. № 000001469) Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-301 по пер. Интернатский в г. Волосово ЛО (инв. № 000001415) Строительство СТП в р-не пер. Интернатский в г. Волосово ЛО	г. Волосово ЛО	150	ООО «АРГО-СП» 1 701 000	325 500 451 500 924 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАНЫ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

Ж.В. Айгильдина

Члены комиссии:

Е.А. Хрусталева

В.А. Дуксин

И.Ю. Максимова

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова