

**ПРОТОКОЛ
Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений**

г. Санкт-Петербург

№ 255-01-ЭП/2016-ПДР

29.08.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604003502 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году.
- 1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

Присутствующие: А.Т. Фисинцева, О.А. Трубина, Ж.В. Ахметшина, А.Г. Битан, П.Ю. Максимова, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших заявочных конвертов с заявками на участие
17.08.2016	www.zakupki.gov.ru www.louesk.ru	25.08.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали.	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 29.08.2016 № 255-01-ЭП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан/ размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.louesk.ru

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным заполненной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «СБМ-2»	192148, Санкт-Петербург, проспект Елизарова, дом 34, офис 202	00-05/899 от 23.08.2016	нет	Есть	Более 5	<p>(Единственный участник)</p> <p>10 051 300,00</p> <p>723 100,00</p> <p>1 192 800,00</p> <p>1 131 200,00</p> <p>1 967 000,00</p> <p>869 400,00</p> <p>667 800,00</p> <p>1 308 300,00</p> <p>1 043 000,00</p> <p>1 148 700,00</p>
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (неисполнением) обязательств по ставке договора, заключенному с АО «ЛОССК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным заполненной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	<p>14 359 000</p> <p>1 033 000</p> <p>1 704 000</p> <p>1 616 000</p> <p>2 810 000</p> <p>1 242 00</p> <p>954 000</p> <p>1 869 000</p> <p>1 490 000</p> <p>1 641 000</p>

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 29.08.2016 № 255-01-3П/2016-ПДР
Составлен и одобрен заместителем и подписант размещенно на официальном сайте www.zakupki.ros.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losck.ru

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31604003502 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году признать несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31604003502 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году, поданную ООО «СБМ-2», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по рассматриваемому лоту способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падоринной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту с ООО «СБМ-2» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объекту строительства:

1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 29.08.2016 № 25-01-ЗП/2016-1ДР

Составлен в одном экземпляре и подписан раздельно на официальном сайте www.zakupki.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljesc.ru

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обемим Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обемим Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядником всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обемим Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядником работ, установленного Договором, не начисляются.

По объекту Реконструкции:

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые низкостательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обемим Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости низкостательских работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обемим Сторонами акта сдачи-приемки низкостательских работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обемим Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обемим Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обемим Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обемим Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обемим Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обемим Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обемим Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно проинформировать оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Демонстрация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Площадь лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3974	Строительство ВЛН-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Почтовой по ул. Соболевского до ж/д. в п. Вырица Гатчинского района ЛО	Гатчинский район ЛО	120	ООО «СБМ-2» 10 051 300,00	723 100,00
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП на пересечении ул. Борова и Пильного пр. до ж/д. заявителей в п. Вырица Гатчинского района ЛО	Гатчинский район ЛО	120		1 192 800,00
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Купальная, по Суворовскому пр. в п. Вырица Гатчинского р-на» (инв. № 100001353)	Гатчинский район ЛО	120		1 131 200,00
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Щедрина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001476)	Гатчинский район ЛО	120		1 967 000,00
		Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-90 по ул. Ефимова в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО	Гатчинский район ЛО	90		869 400,00
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Калинина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001476)	Гатчинский район ЛО	90		667 800,00
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Щедрина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001477)	Гатчинский район ЛО	120		1 308 300,00
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16Н по Ленинградскому пр. по ул. Вытебская в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001462)	Гатчинский район ЛО	90		1 043 000,00
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Коняшина в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001466)	Гатчинский район ЛО	120		1 148 700,00

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

А.Т. Фистолова

О.А. Трубачев

Ж.В. Айгильдина

А.Г. Билан

И.Ю. Максимова

О.З. Азимова