

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 222-00-3П/2016-ПДР

01.08.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603914614 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, В.А. Друксин, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
22.07.2016	www.zakupki.gov.ru www.foesck.ru	28.07.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 29.07.2016
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, В.А. Друксин, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений претендентов: ООО «АРГО-СП», ЗАО «НеваЭнергоПроект».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «АРГО-СП», ЗАО «НеваЭнергоПроект».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 01.08.2016
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, В.А. Друксин, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 01.08.2016 № 222-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «АРГО-Сп»	199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80	00-05/801 от 22.07.2016г.; нарочно в 14:10	Есть	Нет	Более 5	Предложений не имеем	5 012 000 1 155 000 535 500 645 400 1 407 000 499 100 770 000 Баллы: 100 Место:1
2	ЗАО «НеваЭнергоПроект»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, лит. А, оф. 911	00-05/809 от 26.07.2016г.; нарочно в 15:10	Нет	Нет	Более 5	4 452 000 1 092 000 819 000 791 000 980 000 770 000 Едиственный участник	5 012 000 1 155 000 535 500 645 400 1 407 000 499 100 770 000 Баллы:80 Место:2
3	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС;						ЗАО «НеваЭнергоПроект» 4 452 000 1 092 000 819 000 791 000 980 000 770 000	ООО «АРГО-Сп» 5 012 000 1 155 000 535 500 645 400 1 407 000 499 100 770 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 01.08.2016 № 222-00-ЗП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подшефит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязанности по иным договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	6 360 000	7 160 000
							1 560 000	1 650 000
							1 170 000	765 000
							1 130 000	922 000
							1 400 000	2 010 000
							1 100 000	713 000
								1 100 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 1 признать несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки.

1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 1, поданную ЗАО «НеваЭнергоПроект», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.3.6. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ для субъектов малого и среднего предпринимательства по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 1 способом у единственного источника.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3) по рассматриваемому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями (единственным участником) запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые исполнительные работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости исполнения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании: подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату; подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

разрешения Подрядчиком счета-фактуры; выставленного Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, предусмотренного Приложением № 1 к настоящему Договору.

фиксированными передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного Приложением № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объекту строительства: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2; соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Этапу 2;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 01.08.2016 № 222-00-3П/2016-ПДР и на сайте АО «ЮЭСК» www.iesk.ru и на сайте АО «ЮЭСК» www.iesk.ru

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.iesk.ru

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:
 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
 подписанной обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
 подписанного Подрядчиком счета-фактуры.
 В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оценку выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
 подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
 при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
 Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.
 По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.
 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
 Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение не объекта в ЛО	Срок выполнения работ (к.д.)	Победитель/единственный участник лота, руб. с НДС	Нообъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3090	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Железнодорожная от ТП-25 до ответвления к ж/д в г. Гатчина ЛО	Гатчинский район	100	«НеваЭнергоПроект» ЗАО	1 092 000
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ж/д в п. Торфаное Гатчинского района ЛО		100		819 000
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 до ж/д по ул. Озерная в д. Химози Гатчинского района ЛО		100		791 000
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ж/д по Ключевому пер. в г. Гатчина ЛО		100		980 000
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Песочная в г. Гатчина ЛО - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Железнодорожная в г. Гатчина ЛО - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинградская в г. Гатчина ЛО		100		4 452 000

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (к.д.)	Победитель/единственный участник цена лота, руб. с НДС	Пообъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2	3095	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-367 до оп. №7 в п. Кикерино Волоsovского района ЛО	Волоsovский район	100	ООО «АРГО-СП»	1 155 000
		- Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-311 до опоры №7 в г. Волоsoво ЛО				535 500
		- Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-318 от опоры №11 до ж/д переезда по ул. Хрустицкого в г. Волоsoво ЛО				645 400
		- Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-378 по ул. Безымянная в п. Кикерино Волоsovского района ЛО				1 407 000
		- Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-338 по улице Восстания до ул. Краснофлотская в г. Волоsoво ЛО				499 100
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-310 до КД в г. Волоsoво ЛО				770 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фистолова

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

И.Ю. Максимова

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 01.08.2016 № 222-00-ЗП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.