

ПРОТОКОЛ
Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 239-00-3П/2016-ПДР

16.08.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603962144 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ДПОЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений:

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубачев, Ж.В. Ангвиловича В.д. Дужин, А.Г. Билин, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
04.08.2016	www.zakupki.gov.ru www.lseck.ru	12.08.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Председателе присутствовали	4

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск.) 15.08.2016 г.
Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубачев, Ж.В. Ангвиловича В.д. Дужин, А.Г. Билин, О.З. Азимова
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлялись заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «Энергомонтажная компания «КОНТИНЕНТ», ООО «АРКТУР».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», ООО «Энергомонтажная компания «КОНТИНЕНТ», ООО «АРКТУР».
 - 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
 - 1) ООО «СЗЭСМ» (основание: несоответствие п. 8 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 16.08.2016 г.
 Присутствовали: А.Т. Френкелева, О.А. Трубкина, Ж.В. Аветьянц В.А. Дуксин, А.Г. Вилин, О.З. Азнавова
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным заполненной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/831 от 04.08.2016, нарочно в 16:15	нет	есть	более 5	Нет предложений	6 370 000,00 840 000,00 2 205 000,00 2 800 000,00 525 000,00
							Заявка отклонена	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 16.08.2016 № 239-00-311/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте www.zakupki.rosuz.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением исполнительной власти о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость. (руб. с НДС)	
							Нет предложений	Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «РИЭСК-СПб»	191167, Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 1, литер А, пом. 1-Н	00-05/845 от 08.08.2016, нарочно в 10:10	Нет	есть	более 5	Нет предложений	6 370 000,00 840 000,00 2 205 000,00 2 800 000,00 525 000,00 Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «Энергомонтажная компания «КОНТИНЕНТ»	195009, Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом №51, офис №9	00-05/866 от 10.08.2016, нарочно в 16:56	Нет	есть	более 5	Нет предложений	840 000,00 2 205 000,00 2 800 000,00 525 000,00 Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер., 2	00-05/869 от 11.08.2016, нарочно в 09:15	Нет	есть	более 5	2 121 000,00 462 000,00 1 659 000,00	Нет предложений

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСКО» от 16.08.2016 № 239-00-ЭП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСКО» www.loesko.ru

№ фра гм	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие прегласий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015- 2016 гг. (подтверждается предоставленным заполненной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС;						ООО «АРКТУР» 2 121 000,00	ООО «РИЭСК-СПб» 6 370 000,00
							462 000,00 1 659 000,00 (Единственный участник)	840 000,00 2 205 000,00 2 800 000,00 525 000,00

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮСК» от 16.08.2016 № 239-00-31/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮСК» www.lusk.ru

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с неисполнением обязательств (пенальсовыми исчислениями) Претензий от обязательств в по иным договорам, заключенным с АО «ЛОССК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	3 030 000,00	9 100 000,00
							660 000,0	1 120 000,00
							2 370 000,00	3 150 000,00
								4 000 000,00
								750 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ. «3А» – 6 голосов, «ПНТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 16.08.2016 № 239-00-3П/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losk.ru.

1.3.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по лоту 1 признать несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки.

1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по лоту 1, поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по лоту 1 способом у единственного источника.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5) по лоту 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителем/единственным участником запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 16.08.2016 № 239-00-311/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписант размещено на официальном сайте www.zakupki.roselcom.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lubsk.ru.

- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительства Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№	Судебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель/единственный участник, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость с поправочной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3680	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фидер №41-09 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п. Ильичево Выборгского района ЛО	Выборгский район ЛО	120	ООО «АРКТУР»	462 000,00
				120		1 659 000,00
				180		
2	3759	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-41 до проектируемой КТП на наб. Красного флота в г. Подпорожье ЛО	г. Подпорожье ЛО	180	ООО «РИЭС-СПб»	840 000,00
				180		2 205 000,00
				180		2 800 000,00
				180		2 800 000,00
				180		525 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 16.08.2016 № 239-00-311/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:



А.Т. Фистюлева



О.А. Трубачев



Ж.В. Айгильдина



В.А. Духин



А.Т. Билан



О.З. Азимова