

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 225-01-3П/2016-ПДР

02.08.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений №31603927249 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 квт АО «ЛОЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгельдина, В.А. Дуксин, И.Ю. Максимова, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
26.07.2016	www.zakupki.gov.ru www.foesck.ru	01.08.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали.	1

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость	
							(руб. с НДС)	1
1	ЗАО «НеваЭнергоПроект»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, лит. А, оф. 911	00-05/812 от 27.07.2016г.; нарочно в 10:07	Нет	Нет	Более 5	22 449 000	945 000
								700 000
								1 260 000
								1 337 000
								1 435 000
								945 000
								1 715 000
								2 520 000
								1 757 000
								1 750 000
								490 000
								1 505 000
								2 695 000
								1 330 000
								2 065 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 02.08.2016 № 225-01-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект</i>	<i>Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК»</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.</i>	32 070 000	1 350 000 1 000 000 1 800 000 1 910 000 2 050 000 1 350 000 2 450 000 3 600 000 2 510 000 2 500 000 700 000 2 150 000 3 850 000 1 900 000 2 950 000

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31603927249 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31603927249 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году, поданную ЗАО «НеваЭнергоПроект», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голоса «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по рассматриваемому лоту способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падоринной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту с ЗАО «НеваЭнергоПроект» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые заказчиком работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения

соответствующего счета Подрядника на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения

соответствующего счета Подрядника на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату; подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока описанного выполненными Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение не объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Пособъектная стоимость работ, руб. с НДС	
1	2	3	4	5	6	7	
1	3379	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкина от ж/д 35 и далее по ул. Пушкина до ж/д заявителя в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100001792)	Гатчинский район ЛО	100	22 449 000	945 000	
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по 1-му Полевому пер. от ул. Большая Ивановка до опоры в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100001932)		100			700 000
		Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-12 до ТП-13 ф.Тд.-08 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100001941)		100			1 260 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Юного Ленинца в п. Тайцы Гатчинского района ЛО(инв. № 100000741)		100			1 337 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Островского от ул. Советская до Гатчинского шоссе в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100001789)		100			1 435 000
					ЗАО «НеваЭнергоПроект»		

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Пообъектная стоимость работ, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по Большому Таицкому пер., по ул. Большие Тайцы, по ул. Гатчинская в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100001962)		100		945 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Санаторская в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100001960)		100		1 715 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Советская до ул. Пушкина и далее по ул. Комсомольская в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100001790)		100		2 520 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Калинина до Гатчинского шоссе в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100001947)		100		1 757 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Островского до ул. Озерная и по ул. Калинина от ул. Озерной до Туликова пер. в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100001944)		100		1 750 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по Туликову пер. от ул. Калинина в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100001944)		100		490 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Юбилейная в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100001786)		100		1 505 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ул. Островского в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100001789)		100		2 695 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Калинина от ул. Елизаветинская до ул. Комсомольская в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100001947)		100		1 330 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по ул. Карьерная, по ул. Южная до опоры с ответвлением к ж/д в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. № 100001936)		100		2 065 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

Ж.В. Айгильдина

Члены комиссии:

В.А. Дуксин

И.Ю. Максимова

О.З. Азимова