

ПРОТОКОЛ
Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 260-00-ЭП/2016-ПДР

31.08.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604017111 на выполнение работ по строительству и реконструкции электроосветных объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2016 году.

- 1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисенкова, О.А. Трубаева, Ж.В. Митвольдина, А.Г. Билаш, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З.Азимова.

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителях | Код-по поступивших зачисленных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|--|---|--|---|--|--|
| 22.08.2016 г. | www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru | 29.08.2016 г. | 09:00 (мск) | Санкт-Петербург, Песочный наб., 42 лит.А, каб.309 | Представители Претендентов не присутствовали | 2 |

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе Участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице I – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 30.08.2016

Присутствовали: А.Т. Фисенкова, О.А. Трубаева, Ж.В. Митвольдина, А.Г. Билаш, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлялись заявки на участие в запросе предложений претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «ЭТП».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «ЭТП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голоса, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голоса. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 31.08.2016 № 260-00-ЭП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшит в рамочку на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.iossk.ru.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 31.08.2016
Присутствовали: А.Т. Фелиппова, О.А. Трубачев, Ж.В. Айгальдина, А.Г. Витан, И.Ю. Максимова, О.З. Аманова
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

| № графы | Участник | Адрес | Заявка | Отсутствие претензий | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором предполагается объект | Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением записки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ) | Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | |
|---------|----------------------|--|--|----------------------|--|--|---|--|
| | | | | | | | 1 | Багалы: 100 Место: 1 |
| 1 | ООО «Энергоконтроль» | 194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форст», офисы 136-158 | 00-05/895 от 23.08.2016, нарочно в 08:30 | нет | есть | 5 | 45 171 000,00 | 22 050 000,00 15 421 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 |

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 31.08.2016 № 260-00-31/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлиник размещенно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losks.ru

| № графы | Участник | Адрес | Заявка | Отсутствие претензий | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект | Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ) | Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | | |
|---------|--|----------------------------------|--|----------------------|---|--|---|----------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 2 | ООО «ЭТТ» | 194044, Санкт-Петербург, а/я 933 | 00-05/900 от 23.08.2016, нарочно в 14:23 | нет | есть | 5 | 45 171 000,00 | | |
| | | | | | | | | 22 050 000,00 | |
| | | | | | | | | 15 421 000,00 | |
| | | | | | | | | 1 925 000,00 | |
| | | | | | | | | 1 925 000,00 | |
| | 1 925 000,00 | | | | | | Баллы: 100 Место: 2 | | |
| 3 | Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС; | | | | | | | ООО «Энергоконтроль» | |
| | | | | | | | | 45 171 000,00 | |
| | | | | | | | | 22 050 000,00 | |
| | | | | | | | | 15 421 000,00 | |
| | | | | | | | | 1 925 000,00 | |
| | 1 925 000,00 | | | | | | | | |

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.08.2016 № 260-00-ЭП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

| № графы | Участник | Адрес | Заявка | Отсутствие претензий | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект | Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ) | Лоты, предлагаемая стоимость |
|---------|---|-------|--------|--|---|--|---|
| | | | | | | | (руб. с НДС) |
| 4 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) | | | Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претензий от обязательств в соответствии с ДО «ЛОССК» | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект | Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ) | 64 530 000 31 500 000 22 030 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по рассматриваемому лоту участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3) по рассматриваемому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падорной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эталу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 31.08.2016 № 260-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.lossk.ru.

Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-технические работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-технических работ по Этапу 2;
подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-технических работ по Этапу 2;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцать) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, соответствующим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Прочитаны на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начинается

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 31.08.2016 № 260-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losk.ru

Таблица 2- «Детализация»

| № | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛЮ | Срок выполнения работ, к.д. | Победитель, обман цена лота, руб. с НДС | Цена лота с победительной разбивкой, руб. с НДС |
|---|-------------|--|--|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4198 | Строительство 2Кл-10 кв от ПС-312 "Слобода" до проектируемой РТП-10/0,4 кв мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО Строительство БКТП-1 в мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО Строительство 2Кл-0,4 кв от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 1 мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО Строительство 2Кл-0,4 кв от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 2 мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО Строительство 2Кл-0,4 кв от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 3 мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО Строительство 2Кл-0,4 кв от проектируемой БКТП-1 до ГРЩ дома 4 мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО | мас. Янино-Восточный Всеволожского района ЛО | 150 | ООО «Энергоконтроль» 45 171 000,00 | 15 421 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.







ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:


 _____ А.Т. Фистолева

 _____ О.А. Трубачев

 _____ Ж.В. Айтильдина

 _____ А.Г. Билан

 _____ И.Ю. Максимова

 _____ О.С. Азимова

Протокол заседания заключительной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 31.08.2016 № 260-00-ЗП/2016-П/ДР
 Составлен в одном экземпляре и поджегт размещению на официальном сайте www.zakirki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.luesk.ru.