

**ПРОТОКОЛ**  
**Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений**

г. Санкт-Петербург

№ 228-01-31П/2016-ПДР

09.08.2016 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603943831 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году.
- 1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Агайбина, В.А. Дуксин, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о приглашенных	Количество поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
29.07.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.louesk.ru">www.louesk.ru</a>	05.08.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Приглашенных не присутствовали.	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявок»**

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Юрид. представляемая стоимость (руб. с НДС)	
								1

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 09.08.2016 № 228-01-31П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписант размещенно на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.louesk.ru](http://www.louesk.ru)

№ графы	Участник	Адрес	Зачисл	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
1	ЗАО «НеваЭнергоПроект»	196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, оф. 911	00-05/818 от 01.08.2016, нарконо в 10:58	нет	Есть	Более 5	9 965 200,00	784 700,00 1 184 400,00 670 600,00 672 700,00 266 000,00 2 108 400,00 2 179 800,00 2 098 600,00
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Прямых договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	14 236 000	1 121 000 1 692 000 958 000 961 000 380 000 3 012 000 3 114 000 2 998 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 09.08.2016 № 238-01-31/2016-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru)

**РЕШИЛИ:**

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31603943831 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2016 году признан несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31603943831 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2016 году, поданную ЗАО «НеваЭнергоПроект», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ДЮЭСК» проанализировать закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2016 году по рассматриваемому лоту способом у единственного источника.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Палориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту с ЗАО «НеваЭнергоПроект» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обемки Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обемки Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанного обемки Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обемки Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 09.08.2016 № 228-01-31/2016-1/Др

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ДЮЭСК» [www.dyusk.ru](http://www.dyusk.ru)

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядника на основании: подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядником счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядником всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядником работ, установленного Договором, не начисляются.

**Таблица 2-«Детализация»**

№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Преобладная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3301	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 по ул. Белыева до ул. Рошала и далее по ул. Рошала до пересечения с ул. Рысева в г. Гатчина ЛО (инв. №100000836)	Гатчинский район	100	9 965 200,00	784 700
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гречишкина от опоры №1 ТП-49 до ул. Пушкинская в г. Гатчина ЛО (инв. №100000863)		100		1 184 400,00
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская, по ул. Загородная в г. Гатчина ЛО (инв. №100000854)		100		670 600,00
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Литейная в г. Гатчина ЛО (инв. №10000856)		100		672 700,00
1	3301	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная в д. Химози, Большешколпанского СП, Гатчинского района ЛО (инв. №1000003512)	Гатчинский район	100	9 965 200,00	266 000,00
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Восточная (Четная сторона) в д. Химози, Большешколпанского СП, Гатчинского района ЛО (инв. №10000958)		100		2 108 400,00
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная в д. Химози, Гатчинского района ЛО (инв. №100003513)		100		2 179 800,00

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 09.08.2016 № 228-01-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesck.ru](http://www.lesck.ru)

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛЮ	Срок выполнения работ, к.д.	Стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Побъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Восточная в д. Химози, Большеекопанского СП, Гатчинского района ЛО (инв.№1000000906)		100		2 098 600,00

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.



ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

  
 \_\_\_\_\_  
 А.Т. Фистюлева  
  
 \_\_\_\_\_  
 Ж.В. Айгильдина  
  
 \_\_\_\_\_  
 В.А. Духин  
  
 \_\_\_\_\_  
 И.Ю. Максимова  
  
 \_\_\_\_\_  
 О.З. Азимова

