

ПРОТОКОЛ
Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 235-00-ЭП/2016-ПДР

12.08.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603954235 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Ангвадина, О.А. Трубанев, В.А. Духин, А.Г. Биган, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З.Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
02.08.2016	www.zakupki.gov.ru www.losesk.ru	10.08.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 11.08.2016

Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Ангвадина, О.А. Трубанев, В.А. Духин, А.Г. Биган, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявок на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Герц Инжиниринг», ООО «СЗЭСМ», ЗАО «НеваЭнергоПроект», ООО «РЕНОВАЦИЯ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ЗАО «НеваЭнергоПроект», ООО «РЕНОВАЦИЯ».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 12.08.2016 № 235-00-ЭП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losesk.ru.

1) ООО «Герб Инжиниринг» (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено п. 9 п. 10.1. Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции («под ключ»)).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 12.08.2016

Присутствовали: А.Т. Фисолова, Ж.В. Агапова, О.А. Трубина, В.А. Духин, А.Г. Билин, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградс кой области, в котором располагается объект	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается и представленные справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с ириложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
							1	2

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения работ на территории района Ленинградской области, в котором осуществляется объект	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается наличием опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Герц Инжиниринг»	197374, Санкт-Петербург, Мебельная ул., д. 12, литер Б, оф. 201	00-05/827 от 04.08.2016, нарочно в 09:10	Есть	Есть	Более 5	1 610 000 Заявка отклонена	8 476 300 586 600 66 500 423 500 259 000 577 500 1 147 300 1 015 000 879 200 80 500 818 300 699 300 1 185 100 738 500 Заявка отклонена

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 12.08.2016 № 235-00-ЭП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮЭСК» www.jesk.spb.

№ заявки	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается)	Юрид. предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
2	ООО «СЭЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/829 от 04.08.2016, нарочно в 14:30	Нет	Нет	Более 5	1 610 000 Баллы: 80 Место: 3	8 476 300 586 600 66 500 423 500 259 000 577 500 1 147 300 1 015 000 879 200 80 500 818 300 699 300 1 185 100 738 500 Баллы: 80 Место: 2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 12.08.2016 № 235-00-317/2016-ЦПР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.lossk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаете в прилагаемых к заявке о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
3	ЗАО «НеваЭнергоПроект»	196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, оф. 911	00-05/834 от 05.08.2016, нарочно в 08:40	Нет	Есть	Более 5	1 610 000 Баллы: 100 Место: 1	8 476 300 586 600 66 500 423 500 259 000 577 500 1 147 300 1 015 000 879 200 80 500 818 300 699 300 1 185 100 738 500 Баллы: 100 Место: 1
4	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, оф. 404	00-05/856 от 09.08.2016, нарочно в 15:55	Нет	Есть	Более 5	1 610 000 Баллы: 100 Место: 2	Нет предложений

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 12.08.2016 № 235-00-311/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подкрепт размещено на официальном сайте www.zakupki.rosuzh.ru и на сайте АО «ЮЭСК» www.rosesk.ru.

№ заявки	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (погтерьдласте и представленные справкк о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
5	Победитель Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						1	2
							1 610 000	8 476 300
							586 600	
							66 500	
							423 500	
							259 000	
							577 500	
1 147 300								
1 015 000								
879 200								
80 500								
818 300								
699 300								
1 185 100								
738 500								

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЭЭСК» от 12.08.2016 № 235-00-31/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подсккт размещено на официальном сайте www.lensk.ru и на сайте АО «ЛЭЭСК» www.lensk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается и представленные м. заверенной копией опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемые стоимостью (руб. с НДС)	
							1	2
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с исполнением м. (пендижежн или исполнением) Претензий от обязательств в по иным договорам, заключенным с АО «ИОССК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается и представленные копии о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	2 300 000	12 109 000
								838 000
								95 000
								605 000
								370 000
								825 000
								1 639 000
								1 450 000
								1 256 000
								115 000
1 169 000								
999 000								
1 693 000								
1 055 000								

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ИОССК» от 12.08.2016 № 235-00-311/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подписан представителями на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ИОССК» www.iorsk.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5) по рассматриваемым лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядником счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 12.08.2016 № 235-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.lossk.ru

• выставленного Подрядником счета-фактуры;
при условии выполнения Подрядником всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядником работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, ед.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Номинальная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2951	Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка к КТП-36 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №1000000649)	п. Вырица Гатчинского района ЛО	100	«НеваЭнергоПроект» ЗАО 1 610 000	1 610 000
				120		586 600
				180		66 500
				180		423 500
2	3214	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Пушкинская в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000854)	Гатчинский район ЛО	180	«НеваЭнергоПроект» ЗАО 8 476 300	423 500
				180		259 000
				180		577 500
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул. Литейная в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000856)				

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 12.08.2016 № 235-00-31/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.lovsk.ru.

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Преобладная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по Зеленому пер. в г. Гатчина ЛО (инв. №100000990)		180		1 147 300
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Опогненцев-Балтгийцев в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000902)		120		1 015 000
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 по ул. Солнечная, по ул. Новая и далее по ул. Уральская до отъезда к ж/д заявителей в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000946)		90		879 200
		Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Дальняя в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (инв. №100004346)		120		80 500
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Бородинна в г. Гатчина Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000858)		120		818 300
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 по ул. Дальняя, по Хабаровскому пер. до ул. Офицерская в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100000860)		90		699 300
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-184 по ул. Правды, по ул. Строителей в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001313)		120		1 185 100
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 по ул. Западная в г. Гатчина, Гатчинского р-на ЛО (инв. №100001307)		90		738 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаюсь» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОУСК» от 12.08.2016 № 235-00-ЗП/2016-1/ДР
 Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте www.zakupki.rosel.ru и на сайте АО «ЛОУСК» www.losk.ru.







ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

	А.Т. Фистолова
	Ж.В. Айгильдина
	О.А. Трубачев
	В.А. Духин
	А.Г. Билан
	О.З. Азимова

