

ПРОТОКОЛ
Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 266-01-ЭП/2016-ПДР

05.09.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604030483 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 квт АО «ДЛОЭСК» в 2016 году.

Присутствовали: А.Т. Фисименко, О.А. Трубочев, Ж.В. Михайлова, А.Г. Битан, Н.Ю. Максимова, О.З. Азиева

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азиеву

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Код-по поступивших заявочных конвертов с заявками на участие
25.08.2016	www.zakupki.gov.ru www.losk.sp	01.09.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовал	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер., д. 2	00-05/909 от 26.08.2016, нарочно в 10:31	Есть	Нет	Более 5	Нет предложений	954 325,40 (Единственный участник)
2	<i>Начальник (максимальная) цена лота (руб. с НДС)</i>			<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)</i>	<i>Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по иным договорам, заключённым с АО «ДЛОЭСК»</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением копии о наличии опыта выполнения аналогичных работ с тридцатилетней копией актов выполненных работ)</i>	877 768	1 363 322

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЛОЭСК» от 05.09.2016 № 266-01-ЭП/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подликут размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЛОЭСК» www.losk.sp.

РЕШИЛИ:

- 1.1.2. Открытый запрос предложений № 31604030483 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по лоту 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

- 1.1.3. По лоту 1 провести повторную закупочную процедуру.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

- 1.1.4. Открытый запрос предложений № 31604030483 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по лоту 2 признан несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки по данному лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

- 1.1.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт в 2016 году по лоту 2, поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

- 1.1.6. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 2 способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

- 1.1.7. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по лоту 2 с единственным участником запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об увеличении стоимости работ по Эпиту 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 05.09.2016 № 266-01-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lusk.ru.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительные-монтажные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении сроков оплаты работ по Эпиту 3 на текущую дату;

подписанной обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанного обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в разрезе, соответствующий не более 95 % от общей стоимости строительных-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу

Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Прочитаны на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, уполномоченного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	3666	- Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-206 ф.3 от оп. №8 до участка заявителя в п. Красный Бор Тосненского р-на ЛО	п. Красный Бор Тосненского р-на	120	Закупка признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие в запросе предложений.
2	3679	- Строительство ВЛН-0,4 кВ от ТП-14 до опоры №1 ВЛН-0,4 кВ по ул. Пригородная в г. Высокк Выборгского района ЛО	г. Высокк Выборгского района	180	ООО «АРКТУР» 954 325,40

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 05.09.2016 № 266-01-3П/2016-1ПР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фистолова

О.А. Трубанев

Ж.В. Айгильдина

А.Г. Билян

И.Ю. Максимова

О.З. Азимова