

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 265-00-ЗП/2016-ПДР

02.09.2016

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31604017573 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году.

#### 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгюлдина, О.А. Трубанев, А.Г. Билан, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
22.08.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	31.08.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

#### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 01.09.2016 г.  
*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгюлдина, О.А. Трубанев, А.Г. Билан, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова*
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Инвестиционная строительная компания «НКС», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «ЭТП».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
  - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Инвестиционная строительная компания «НКС», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «ЭТП».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. *Решение принято*

#### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 02.09.2016 г.  
*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгюлдина, О.А. Трубанев, А.Г. Билан, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова*
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 02.09.2016 № 265-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	1
1	ООО «Инвестиционная строительная компания «НКС»	197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 14, лит. А, 5Н	00-05/896 от 23.08.2016г.; нарочно в 08:30	Есть	Нет	Более 5	29 540 000	15 890 000 13 650 000 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.6, литер Б.	00-05/897 от 23.08.2016г.; нарочно в 08:30	Есть	Нет	Более 5	29 540 000	15 890 000 13 650 000 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «ЭТП»	198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д.20, лит. А, пом.7Н	00-05/901 от 25.08.2016г.; нарочно в 08:40	Есть	Нет	Более 5	29 540 000	15 890 000 13 650 000 Баллы: 100 Место: 3
4	Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС)							ООО «Инвестиционная строительная компания «НКС» 29 540 000
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)							42 200 000 22 700 000 19 500 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 6 голосов, «ПРОГНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 6 голосов, «ПРОГНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 02.09.2016 № 265-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.ros.ru](http://www.zakupki.ros.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesk.ru](http://www.lesk.ru).

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по рассматриваемому лоту участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5) по соответствующему лоту.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падорниной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*По объектам строительства:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3995	Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в п. Бугры Всеволожского района ЛО Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-62 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в п. Бугры Всеволожского района ЛО	п. Бугры Всеволожский район ЛО	90	ООО «Инвестиционная строительная компания «НКС» 29 540 000	15 890 000 13 650 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фистолева  
Ж.В. Айгильдина  
О.А. Трубачев  
А.Г. Билан  
И.Ю. Максимова  
О.З. Азимова