

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 284-00-ЗП/2016-ПДР

23.09.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604097633 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.  
*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, В.А. Духин, А.Г. Битан, О.З. Азимова*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
14.09.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.louesk.ru">www.louesk.ru</a>	21.09.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лнг.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ПО ЛОТУ №1:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск.) 22.09.2016 г.  
*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, В.А. Духин, А.Г. Битан, О.З. Азимова*
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭТИ Групп», ООО «Промышленный инжиниринг», ООО «Люксэнергомонтаж».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
  - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭТИ Групп», ООО «Промышленный инжиниринг», ООО «Люксэнергомонтаж».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 23.09.2016 г.  
*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, В.А. Духин, А.Г. Битан, О.З. Азимова*
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 23.09.2016 № 284-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлимит размещен на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.louesk.ru](http://www.louesk.ru).

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.6, литер Б.	00-05/958 от 15.09.2016г.; налично в 11:54	Есть	Нет	Более 5	Нет предложений	1 680 000 1 199 800 240 100 240 100
2	ООО «ЭТИ Групп»	195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, дом №19, лит. А, пом. 320	00-05/959 от 15.09.2016г.; налично в 13:50	Есть по лоту №2	Нет	Более 5	8 736 000 569 800 569 800 Баллы: 80 Место:3	1 680 000 1 199 800 240 100 240 100
3	ООО «Промышленный инжиниринг»	180004, г. Пеков, ул. Л. Поземского, д.111, офис 23,24	00-05/961 от 15.09.2016г.; налично в 15:20	Есть	Нет	Более 5	9 875 600 8 736 000 569 800 569 800 Баллы: 100 Место:1	Нет предложений
4	ООО «Люксэнергомонтаж»	187021, ЛО, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д.3	00-05/966 от 16.09.2016г.; налично в 11:00	Есть	Нет	Более 5	9 875 600 8 736 000 569 800 569 800 Баллы: 100 Место:2	Нет предложений

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.09.2016 № 284-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.foz.ru](http://www.zakupki.foz.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.foesk.ru](http://www.foesk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						ООО «Промышленный инжиниринг» 9 875 600	закупочная комиссия приняла решение отказать от выбора победителя по лоту №2
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	14 108 000	2 400 000

**РЕШИЛИ:**

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5) по лоту 1.

1.3.6. На основании п. 8.1. Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ, а также п. 1.6.1. Приложения №3 к Положению о закупке АО «ЛОЭСК» закупочная комиссия приняла решение отказать от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений по лоту 2.

1.3.7. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по лоту 1 с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*По объектам строительства:*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:*

*подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;*

*Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.09.2016 № 284-00-ЗП/2016-ПДР*

*Составлен в одном экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте www.zakupki.rosel.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.*

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.  
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:  
 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;  
 подписанного в соответствии с п. б.4.б, б.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;  
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры.  
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:  
 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;  
 подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);  
 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);  
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры.  
 В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.  
 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:  
 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;  
 подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);  
 разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. б.10 настоящего Договора;  
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры;  
 при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.  
 Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.  
 По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.  
 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.  
 Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость с нообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4602	- Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО	г. Луга	180	ООО «Промышленный инжиниринг»	8 736 000
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от точки врезки ф.48-14 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО		120		569 800
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от точки врезки ф.48-22 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Луга ЛО		120		9 875 600

2	4607	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до КК корп.10 в ж. к. «Виктория» Всеволожского района ЛО	ж.к. «Виктория» Всеволожского района	100	заключочная комиссия приняла решение отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений по лоту №2
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-234 до КК корп.17 в ж.к. «Виктория» Всеволожского района ЛО			
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-232 до КК ЛОС КНС задвижка в ж.к. «Виктория» Всеволожского района ЛО			

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель:

\_\_\_\_\_ А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

\_\_\_\_\_ О.А. Трубачев

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ В.А. Дуксин

\_\_\_\_\_ А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_ О.З. Азимова

