

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 287-01-3П/2016-ПДР

26.09.2016 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений №31604107163 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Флестюкова, О.А. Трубочина, В.А. Дуксин, А.Г. Бивин, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

| Дата публикации извещения | Место публикации   | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие       | Сведения о претензиях                         | Кол-во поступивших заявочных копий с заявками на участие |
|---------------------------|--|---|--|--|---|--|
| 16.09.2016                | <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a><br><a href="http://www.louesk.ru">www.louesk.ru</a> | 23.09.2016                                    | 09:00 (мск)                                    | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42<br>лпг А, каб.309 | Представители Претензентов не присутствовали. | 1  |

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

| № графы | Участник    | Адрес   | Заявка                                   | Отсутствие претензий | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЮО | Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |
|---------|-------------|---|--|----------------------|---|---|--|
|         |             |   |  |                      |   |   | 1  |
| 1       | ООО «СБМ-2» | 192148, Санкт-Петербург, проспект Елизарова, дом 34, офис 202 | 00-05/968 от 19.09.2016, нарочно в 12:45 | Нет                  | Есть  | 5   | 551 600,00                               |

| № графы | Участник  | Адрес | Заявка | Отсутствие претензий   | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории АО  | Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.  | Итого, предельная стоимость (руб. с НДС) |
|---------|---|-------|--------|--|--|--|--|
| 2       | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) |       |        | Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претензий по иному договору, заключенным с АО «ЛЮЭСК» | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградского области, в котором располагается объект | Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаются предоставленным исполнителем справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ) | 788 000                                  |

**РЕШЕНИЕ:**

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31604107163 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году признан несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31604107163 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году, поданную ООО «СБМ-2», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» проинвестировать закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году способом у единственного источника.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падорной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с ООО «СБМ-2» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эмиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об изменении стоимости работ по Эмиту 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эмиту 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Эмиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об изменении стоимости проектно-изыскательских работ по Эмиту 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Эмиту 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Эмиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об изменении стоимости строительно-монтажных работ по Эмиту 3 на текущую дату;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 26.09.2016 № 287-01-311/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан руководителем официально сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.ljusk.ru](http://www.ljusk.ru)

- подписанного объема Строителями акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обемки Строителями справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

- Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
- подписанного обемки Строителями дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
  - подписанного обемки Строителями акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
  - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
  - выданного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обемки Строителями актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком

Таблица 2 - «Детализация»

| № | Служебный № | Наименование лота   | Местонахождение объекта в ЛО       | Срок выполнения работ, кал. | Единственный участник, стоимость работ по лоту, руб. с НДС |
|---|-------------|---|------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2           | 3   | 4                                  | 5                           | 6  |
| 1 | 4604        | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-143 по ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО | п. Сиверский Гатчинского района ЛО | 90                          | ООО «СБМ-2»<br>551 600,00                                  |

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель: \_\_\_\_\_ А. Т. Фистолова

Заместитель председателя: \_\_\_\_\_ О. А. Трубачев

\_\_\_\_\_ В. А. Дуксин

\_\_\_\_\_ А. Г. Билян

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ О. З. Азимова

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВЗДЕРЖАВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮССК» от 26.09.2016 № 287-01-ЗП/2016-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.mos.ru](http://www.zakupki.mos.ru) и на сайте АО «ЮССК» [www.ussk.ru](http://www.ussk.ru)