

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 280-00-ЭП/2016-ПДР

20.09.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604076804 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДООСКО», АО «ДООСКО».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисюнова, О.А. Трубаева, Ж.В. Лигишвили, В.А. Дуксин.

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Н.В. Миняеву.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Код-но поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
08.09.2016	www.zakupki.gov.ru www.doozsk.ru	16.09.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 19.09.2016 г.

Присутствовали: А.Т. Фисюнова, О.А. Трубаева, В.А. Дуксин, А.Г. Битан

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «СЭЗЭСМ», ООО «Магистраль».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «СЭЗЭСМ».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

- 1) ООО «Магистраль» (основание: непредоставление документов, обязательное представление которых установлено пп. «а» п. 2 Карточки запроса предложений, несоответствие документов пп. 2.3.1. п. 2 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ. «3д» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬСЯ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДООСКО» от 20.09.2016 № 280-00-ЭП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подскант размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДООСКО» www.doozsk.ru.

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 20.09.2016 г.
Присутствовали: А.Г. Фоминцев, О.А. Трубачев, В.А. Духови, А.Г. Вилин
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории Р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОССК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/950 от 08.09.2016, нарочно в 11:40	нет	нет	Более 5	588 000,00 (Единственный участник)	575 341,2С Баллы: 8С Место: 2
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 68, Литера А, офис 410а	00-05/955 от 09.09.2016, нарочно в 15:20	есть	нет	Более 5	Нет предложений	575 341,2С Баллы: 10С Место: 1
3	ООО «Магистраль»	190013, Санкт-Петербург, Малолегкоевский пр. д. 40, оф. 43	00-05/963 от 16.09.2016, нарочно в 08:40	нет	нет	Менее 5	800 000,00 Заявка отклонена	800 000,0С Заявка отклонена
4	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС:						«РЕНОВАЦИЯ» 588 000,00 (Единственный участник)	ООО «СЗЭСМ» 575 341,2С

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории Р-на ДЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ДЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградского области, в котором располагается объект	Описание претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по типу договоров, заключенных с АО «ДЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждено представителем запоненной службы о наличии опыта выполнения аналогичных работ с первоначальным копией актов выполненных работ)	840 000,00	821 916,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 1 признан несостоявшимся ввиду признания участником запроса предложенной только одного претендента.

1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 1, поданную ООО «РЕНОВАЦИД», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.3.6. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ДЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ для субъектов малого и среднего предпринимательства по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 1 способом у единственного источника.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) по лоту 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падорной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителем (единственным участником) запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании подписанного обеими Сторонами долговременного соглашения об установлении стоимости работ по Эпиту 1;
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 20.09.2016 № 280-00-311/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подликут размещено на официальном сайте www.zakupki.dyod.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.dyod.ru.

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
подписанного в соответствии с п. 6.4, 6.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:
подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»


№ дота	Ст.№	Наименование дота	Местонахождение объекта в ДЮ	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/единственный участник цена дота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	4056	- Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-90 до оп.38 по ул. Гагарина в г. Луга ЛЮ	г. Луга	120	ООО «РЕНОВАЦИЯ» 588 000,00
2	4057	- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-56 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛЮ	г. Шлиссельбург	180	ООО «СЗЭСМ» 575 341,20



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаясь» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:


 _____ А.Г. Фистолева

 _____ О.А. Трубачев

 _____ В.А. Духин

 _____ А.Г. Билан

