

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 292-00-ЭП/2016-ПДР

29.09.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604113621 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 г.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубанев, Ж.В. Андальдина, В.А. Духтин, А.Г. Биган, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З.Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Код-по постунивших запечатанных конвертов с заявками на участие
20.09.2016	www.zakupki.gov.ru www.lesck.ru	27.09.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 28.09.2016

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубанев, Ж.В. Андальдина, В.А. Духтин, А.Г. Биган, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимов

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон плюс», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «СБМ-2».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Олтон плюс», ООО «РЕНОВАЦИА», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «СБМ-2».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.09.2016 № 292-00-ЭП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписангт размещенно в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesck.ru.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 29.09.2016 г.

Присутствовали: А.Т. Филатова, О.А. Трубочев, Ж.В. Агашвидина, В.А. Духин, А.Г. Билин, И.Ю. Максимов, О.З. Лизлова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№ заявки	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаются предоставленным справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Даты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮССК» от 29.09.2016 № 292-00-311/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлики размещены в Единой информационной системе в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮССК» www.lussk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградс кой области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждае тся)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Олтон +»	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 19А	00-05/970 от 20.09.2016, нарочно в 16:00	Нет	Есть	5	2 370 200,00 1 137 500,00 1 232 700,00	Нет предложений
2	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/973 от 21.09.2016, нарочно в 16:45	Нет	Есть	Более 5	2 370 200,00 1 137 500,00 1 232 700,00	Нет предложений

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.09.2016 № 292-00-ЭП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.spb.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Осуществление претензии	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградского района в которой располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (поггверска)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
3	ЗАО «Псковэнергоремонт»	180502, Псковская обл., Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/975 от 22.09.2016, нарочно в 14:25	Нет	Есть	Более 5	2 370 200,00 1 137 500,00 1 232 700,00	Нет предложений
4	ООО «СВМ-2»	192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 34, офис 202	00-05/985 от 26.09.2016, нарочно в 14:05	Нет	Есть	Более 5	2 370 200,00 1 137 500,00 1 232 700,00	Нет предложений
5	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						ООО «Олтон +» 2 370 200,00 1 137 500,00 1 232 700,00	Заявки отсутствуют

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮСКС» от 29.09.2016 № 292-00-ЭП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮСКС» www.lusksk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Паллине опыта выполнения работ на территории района Ленинградск ой области, в котором располагается	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждае тся предоставле нны ми справк ами о наличии опыта выполнения аналогичны х работ с приложенны ми копиями актов выполнени я работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с исполнением (ненадежда или неисполнением) Дирекцией от обязательств по условиям договора, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградск ой области, в котором располагается	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждае тся приложенны ми копиями актов выполнени я работ)	3 386 000	980 000
							1 625 000	
							1 761 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «З1» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.09.2016 № 292-00-ЭП/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по лоту 2 признать несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. Провести повторную закупочную процедуру по лоту 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падоринной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по лоту 1 с победителем открытого запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые заказчиком работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 29.09.2016 № 292-00-31П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.luesk.ru.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составившем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

При условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2-«Детализация»

№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Побъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4598	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-93 по ул. Мариниы Расковой в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001273)	Гатчинский район ЛО	120	ООО «Олтон+»	1 137 500,00
						2 370 200,00
2	4608	Строительство КЛД-0,4 кВ от КРП-234 до проектируемого КРП на границе участка заявителя в г. Сланцы ЛО	г. Сланцы ЛО	По данному лоту не поступило ни одной заявки		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАНИЕ/ЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 29.09.2016 № 292-00-ЗП/2016-ЦДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.loesck.ru

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билян

И.Ю. Максимова

О.З. Азимова

Секретарь комиссии: