

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 300-00-ЗП/2016-СМР

07.10.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604146477 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айсильдина, О.А. Трубачев, А.Г. Билан, В.А. Духин, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
28.09.2016	www.zakupki.gov.ru www.losck.ru	05.10.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 06.10.2016г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айсильдина, О.А. Трубачев, А.Г. Билан, В.А. Духин, О.З. Азимова
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон +», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «ЭТИ Групп».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:
- 1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «Олтон +», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «ЭТИ Групп».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 07.10.2016
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айсильдина, О.А. Трубачев, А.Г. Билан, В.А. Духин, О.З. Азимова
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 07.10.2016 № 300-00-ЗП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losck.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№ п/п	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Олтон +»	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.19А	00-05/991 от 29.09.2016г.; нарочно в 09:45	Есть	Нет	Более 5	38 061 100	4 427 500 357 000 140 000 178 500 238 000 317 800 238 000 360 500 18 650 100 13 153 700 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Люксэнергомонтаж»	187021, ЛО, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д.3	00-05/992 от 29.09.2016г.; нарочно в 10:05	Есть	Нет	Более 5	38 061 100	4 427 500 357 000 140 000 178 500 238 000 317 800 238 000 360 500 18 650 100 13 153 700 Баллы: 100 Место: 2

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории р-на ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
3	ООО «ЭТИ Групп»	195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, дом №19, лит. А, пом. 320	00-05/993 от 29.09.2016г.; нарочно в 12:45	Нет	Нет	Более 5	38 061 100	4 427 500 357 000 140 000 178 500 238 000 317 800 238 000 360 500 18 650 100 13 153 700 Баллы: 80 Место: 3
4	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						000 «Олтон +» 38 061 100	4 427 500 357 000 140 000 178 500 238 000 317 800 238 000 360 500 18 650 100 13 153 700

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	1
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	54 373 000	
							6 325 000	
							510 000	
							200 000	
							255 000	
							340 000	
							454 000	
							340 000	
							515 000	
							26 643 000	
							18 791 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложенных участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) по рассматриваемому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложенных участников согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 07.10.2016 № 300-00-ЭП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подшит размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Приложение № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объектам реконструкции без изысканий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2017 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСКС» от 07.10.2016 № 300-00-31/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮЭСКС» www.iesck.ru.

подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ,
 фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
 Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Стоимость работ по лоту с разбивкой по работам, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4394	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 в г. Луга ЛО	г. Луга	150	ООО «Олтон +»	4 427 500
		- Строительство КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки №1 в линию 10 кВ ф. 36-07 на участке от ПС. №36 «Южная» до ТП №103 в г. Луга ЛО		120		357 000
		- Строительство КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки №2 в линию 10 кВ ф. 36-07 на участке от ТП №103 до ТП №108 в г. Луга ЛО		120		140 000
		- Строительство КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки №3 в линию 10 кВ ф. 36-07 на участке от ТП №103 до ТП №42 в г. Луга ЛО		120		178 500
		- Строительство КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки №1 в линию 10 кВ ф. 36-01 на участке от ПС. №36 «Южная» до ТП №134 в г. Луга ЛО		120		238 000
		- Строительство КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки №2 в линию 10 кВ ф. 36-01 на участке от ТП №134 до ТП №113 в г. Луга ЛО		120		317 800
		- Строительство КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки №1 в линию 10 кВ ф. 36-08 на участке от ПС. №36 «Южная» до ТП №134 в г. Луга ЛО		120		238 000
		- Строительство КЛ-10 кВ от РП (новое) до врезки №2 в линию 10 кВ ф. 36-08 на участке от ТП №134 до ТП №103 в г. Луга ЛО		120		360 500
		- Строительство РП №134 в г. Луга ЛО		120		18 650 100
		- Реконструкция оборудования РП-3 г. Луга ЛО		120		13 153 700

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 07.10.2016 № 300-00-3П/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билян

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 07.10.2016 № 300-00-ЭП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lesk.ru.

