

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 321-00-ЭП/2016-ПДР

25.10.2016 г.

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604208312 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фисюлева, А.Г. Витан, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова*

СТУПАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Код-но поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
14.10.2016	www.zakirki.dou.ru www.losck.ru	21.09.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Пасочная наб., 42 инт.А, каб.309	Представитель Предметной комиссии	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск.) 24.10.2016 г.

*Присутствовали: Ж.В. Аветьянова, В.А. Думин, А.Г. Витан, И.Ю. Максимова*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ЗАО «НеваЭнергоПроект», ООО «Локсэнергомонтаж», ООО «СЗЭСМ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и принять участие в конкурсе заявок на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ЗАО «НеваЭнергоПроект», ООО «Локсэнергомонтаж», ООО «СЗЭСМ».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 4 голоса, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.10.2016 № 321-00-ЭП/2016-ПДР

Составлен и опломбирован экземпляры и подлижки размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakirki.dou.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losck.ru.

### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводится комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 25.09.2016 г.  
*Присутствующие: О.А. Трубочина, Ж.В. Агайбекова, В.А. Духанин, А.Г. Билин, Н.Ю. Максимова*
- 1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором рассматривается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением завершённой справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Юридическая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фоминна д. 6, дпт. Б	00-05/1033 от 14.10.2016, нарочно в 15:50	нет	нет	более 5	21 329 000	Нет предложений
							8 745 100	
							10 237 500	
							586 600	
							586 600	
							586 600	
							586 600	
							Баллы: 80	
							Место: 2	

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором осуществляется деятельность	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным заполненной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 2
2	ЗАО «НеваЭнергоПроект»	196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, оф. 911	00-05/1036 от 17.10.2016, нарочно в 09:15	нет	есть	более 5	21 329 000	770 000
							8 745 100	Баллы: 100
							10 237 500	Место: 1
							586 600	586 600
							586 600	586 600
3	ООО «Люкээнергомонтаж»	187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная д. 3	00-05/1040 от 17.10.2016, нарочно в 13:20	нет	нет	более 5	21 329 000	
							8 745 100	
							10 237 500	
							586 600	Нет предложенный
							586 600	Баллы: 80 Место: 3
4	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, литер А, офис 410а	00-05/1041 от 17.10.2016, нарочно в 15:10	нет	есть	более 5	Нет предложенный	770 000,00
								Баллы: 100
								Место: 2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭССКО» от 25.10.2016 № 321-00-ЭП/2016-П/Р  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЮЭССКО» [www.lseck.ru](http://www.lseck.ru).

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным за подписью ответственного лица выделением аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лота, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;			Отсутствие претензий, связанных с исполнением (исполжителем) неоплаченными Претендентом обязательств в соответствии с условиями договора, заключенным с АО «ЛОССК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным за подписью ответственного лица выделением аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	30 470 000	1 100 000,00
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)						21 329 000	770 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 5 голоса, «ПРОТНВ» – 0 голоса, «ВОЭДЭНЕРГОПРОЕКТ» – 0 голоса. Решение принято.**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 25.10.2016 № 321-00-31/2016-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подписан руководителем на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОССК» [www.losck.ru](http://www.losck.ru).

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по расматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2016 году по расматриваемым лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по расматриваемым лотам с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

Подрядчика на основании:

подписанного актом Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора об акте сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного об акте Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора об акте сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительного-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного об акте Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительного-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанного об акте Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной об акте Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в разрезе, соответствующим не более 95 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного об акте Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного об акте Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными об акте Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору;

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 25.10.2016 № 321-00-311/2016-1/ДП

Составлен в одном экземпляре и подписан уполномоченно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ДЮЭСК» [www.ljcsk.ru](http://www.ljcsk.ru).

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.  
 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.  
 Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, указанного Договора, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛЮ	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	5107	- Строительство ВКТП-10/0,4 кВ (ТП 1-15) в г. Сосновый Бор ЛЮ	г. Сосновый Бор	240	«НеваЭнергоПроект» ЗАО	8 745 100
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-1 к проектируемой ТП 1-15 в г. Сосновый Бор ЛЮ				10 237 500
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-1 комплекса в г. Сосновый Бор ЛЮ				586 600
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-2 комплекса в г. Сосновый Бор ЛЮ				586 600
2	5188	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-3 комплекса в г. Сосновый Бор ЛЮ	г. Кировск	240	«НеваЭнергоПроект» ЗАО	586 600
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 1-15 до ВРУ-4 комплекса в г. Сосновый Бор ЛЮ				586 600
		- Строительство КВЛ-6 кВ от оп. №15 ВЛ-6 кВ (ф.382-22) до границы участка заявителя в г. Кировск ЛЮ				770 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАНИЕ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Заместитель председателя:

  
 О.А. Трубачев

Члены комиссии:

  
 Ж.В. Айгильдина

  
 В.А. Дуксин

  
 А.Г. Билан

  
 И.Ю. Максимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮССК» от 25.10.2016 № 321-00-31П/2016-11ДР  
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮССК» [www.ljessk.ru](http://www.ljessk.ru).

