

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 325-00-ЗП/2016-СМР

28.10.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604229182 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: О.А. Трубанова, Ж.В. Аистовидина, В.А. Духанин, А.Г. Бигали, Н.Ю. Максимова

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Н.В. Миняеву

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
20.10.2016	www.zakupki.gov.ru www.lscsk.spb	26.10.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочинский пр., 42 инт. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 27.10.2016 г.

Присутствовали: О.А. Трубанова, Ж.В. Аистовидина, В.А. Духанин, А.Г. Бигали, Н.Ю. Максимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предложены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЭЭСМ», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительного-монтажных работ, и приняла следующие решения:
- 1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующих претендентов: ООО «СЭЭСМ», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Заб» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаться» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 28.10.2016

Присутствовали: О.А. Трубанова, Ж.В. Аистовидина, В.А. Духанин, А.Г. Бигали, Н.Ю. Максимова

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточки запроса предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 28.10.2016 № 325-00-ЗП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подликуит размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lscsk.spb.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№ пп	Учетные	Адрес	Заявка	Выполнены аналогичных работ на территории Р-на ДЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1		
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/1051 от 21.10.2016, нарочно в 14:43	есть	нет	Более 5	Баллы: 100 Место: 1	1 932 000	
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/1052 от 21.10.2016, нарочно в 15:04	есть	нет	Более 5	Баллы: 100 Место: 2	1 071 000 861 000	
3	Победитель: Цена, предложенная победителем, руб. с НДС:							ООО «СЗЭСМ»	1 932 000 1 071 000 861 000
4	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ДЮ (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ)</i>	<i>Отсутствие претензий, связанных с исполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ПОЭСК»</i>	<i>Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным копией справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с предоставлением копий актов выполненных работ)</i>			2 760 000 1 530 000 1 230 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШАСЯ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ПОЭСК» от 28.10.2016 № 325-00-ЗП/2016-СМР
Составлен в одном экземпляре и подается раздельно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ПОЭСК» www.oesk.ru.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции без изъятия:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
 - подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
 - подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
 - выданного Подрядчиком счета-фактуры.
- Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Протокола № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

- окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного объема (форма КС-11);

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 28.10.2016 № 325-00-3П/2016-СМП

Составлен в онлайн-электронном и подписанном электронно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.lnssk.ru.

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту I, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	5187	Реконструкция КТПН-4 6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО (инв. №000001100)	Кировский р-н ЛО	90	ООО «СЗЭСМ» 1 932 000	1 071 000
		Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-534 до ТП-502 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв. №000001000)		90		861 000

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИВНОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

И.Ю. Максимова