

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 340-01-ЗП/2016-ПДР

24.11.2016 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604328220 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубачев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Дуксин, А.Г. Билав, Н.Ю. Листва, О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
15.11.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.foesb.ru">www.foesb.ru</a>	22.11.2016 г.	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, район ЛО, в котором располагается объект	Есть	Нет	1	2
						Более 5	3 045 700	Предложенный не имеет

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявок»**

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Олтон +»	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 19А	00-05/1087 от 15.11.2016г.; нарочно в 17:07	Есть	Нет	Более 5	3 045 700	Предложенный не имеет

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
2	ООО «Электромонтаж-110»	197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 лит К, офис 2	00-05/1091 от 17.11.2016г.; нарочно в 11:22	Нет	Нет	Менее 5	Предложений не имеет	80 800 000 20 305 026 20 305 026 20 305 026 3 710 918,54 3 710 918,54 3 640 901,22 1 470 363,95 1 470 363,95 1 470 363,95 1 470 363,95 1 470 363,95 1 470 363,95
3	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается представлением копий выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением копий о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий выполненных работ)	4 351 000	115 400 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 5 300 000 5 300 000 5 200 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000

**РЕШИЛИ:**

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31604328220 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году признать несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки по каждому лоту.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

1.1.3. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений № 31604328220 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году, поданные ООО «Олтон +» и ООО «Электромонтаж-110», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году по соответствующим лотам способом у единственного источника.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с ООО «Олтон +» и ООО «Электромонтаж-110» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

*По объектам строительства:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об усилении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

#### **Таблица 2 - «Детализация»**



№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛЮ	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, стоимость работ по лоту, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	5998	- Строительство КЛ-6 кВ от РП-201 до ТП-200 в г. Гатчина ЛЮ	г. Гатчина	ООО «Олтон +» 3 045 700	3 045 700
2	5999	- Строительство 2БКТП-10.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛЮ	д. Кудрово Всеволожского района	ООО «Электромонтаж-110» 80 800 000	20 305 026
		- Строительство 2БКТП-10.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛЮ			20 305 026
		- Строительство 2БКТП-14.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛЮ			20 305 026
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от 4БРТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2БКТП-10.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛЮ			3 710 918,54
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-10.1 до проектируемой 2БКТП-10.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛЮ			3 710 918,54
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-10.2 до проектируемой 2БКТП-14.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛЮ			3 640 901,22
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.1 до ГРЩ 10.3 в д. Кудрово Всеволожского района ЛЮ			1 470 363,95
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.1 до ГРЩ 10.2 в д. Кудрово Всеволожского района ЛЮ			1 470 363,95
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.2 до ГРЩ ДООУ в д. Кудрово Всеволожского района ЛЮ			1 470 363,95
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10.2 до ГРЩ 10.1 в д. Кудрово Всеволожского района ЛЮ			1 470 363,95
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-14.3 до ГРЩ 15 в д. Кудрово Всеволожского района ЛЮ	1 470 363,95				
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-14.1 до ГРЩ школы в д. Кудрово Всеволожского района ЛЮ	1 470 363,95				

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

А.Т. Фистолева

О.А. Трубачев

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин



А.Г. Билан



И.Ю. Лисина



О.З. Азимова



Секретарь комиссии:

