

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 337-00-ЭП/2016-ПДР

22.11.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604318172 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСКО».

1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисенюкова, О.А. Трубаева, Ж.В. Айгитовина, В.А. Духсин, А.Г. Виган, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Код-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
11.11.2016	www.zakupki.gov.ru www.rosesk.ru	18.11.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 21.11.2016 г.

Присутствовали: А.Т. Фисенюкова, О.А. Трубаева, Ж.В. Айгитовина, В.А. Духсин, А.Г. Виган, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представляются заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 22.11.2016 г.

Присутствовали: А.Т. Фисенюкова, О.А. Трубаева, Ж.В. Айгитовина, В.А. Духсин, А.Г. Виган, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСКО» от 22.11.2016 № 337-00-ЭП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСКО» www.rosesk.ru.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, допущенных к участию в расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	АО «НеваЭнергоПроект»	191123, Санкт-Петербург, ул. Кировная, д. 17, лит. А, пом. 10 Н	00-05/1085 от 14.11.2016, нарочно в 08:40	Есть	Нет	Более 5	2 608 900	899 500 1 015 700 693 700
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/1088 от 16.11.2016, нарочно в 11:30	Есть	Нет	Более 5	3 540 650	1 220 750 1 378 450 941 450
3	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						Баллы: 89,47 Место: 2	АО «НеваЭнергоПроект» 2 608 900 899 500 1 015 700 693 700

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ДЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЮЭССК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
4	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (некачественным исполнением) Прямых договоров, заключённых с АО «ЮЭССК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждены заполненной предоснавленной информацией о наличии опыта выполнения аналогичных работ с предоставлением копий актов выполненных работ)		3 727 000
								1 285 000
								1 451 000
								991 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «31» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «31» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «31» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении сроков работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭССК» от 22.11.2016 № 337-00-3П/2016-1ПР

Составлен в одном экземпляре и подликует размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮЭССК» www.iesck.ru.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору;

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, указанного Договором, не начисляются.

Таблица 2 - «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛЮ	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	5896	- Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4-01 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ в д. Фишева Гора Тихвинского района ЛО	д. Фишева Гора Тихвинского района	90	АО «НеваЭнергоПроект» 2 608 900,00	899 500,00
		- Строительство ВЛН-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до участка заявителя в д. Фишева Гора Тихвинского района ЛО		90		1 015 700,00
				90		693 700,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕЖИВНОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 22.11.2016 № 337-00-ЭП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билян

И.Ю. Лисина

О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 22.11.2016 № 337-00-ЭП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losck.ru.

