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Содержание ООО «ЭТП»      

    

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Содержание 

 
 

лист 
 

Наименование 
 

 
Примечание 

1 Содержание  

2 Ведомость основных комплектов рабочих чертежей  

3 Ведомость чертежей основного комплекта  

4 Ведомость ссылочных документов  

5 Ведомость прилагаемых документов  

6 Общие указания   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, правил, государственных стандартов, действующих на дату 
выпуска, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами 
мероприятий.  

 
  Главный инженер проекта                                          А.В. Камнев 
 «___»_____________2015г.   
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

 
 

Обозначение 
 

Наименование 
 

 
Примечание 

21-04.2015-ЭТП.АС Трансформаторная подстанция БКТП 2х400 кВА  

 10/0,4 кВ. Архитектурно-строительная часть  

21-04.2015-ЭТП.ЭС Трансформаторная подстанция БКТП 2х400 кВА  

 10/0,4кВ. Электротехническая часть  

21-04.2015-ЭТП.ЭС1 Перезаводка существующих кабельных линий  

 в проектируемую БКТП 2х400 кВА 10/0,4 кВ  
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Ведомость чертежей основного комплекта 

 
 

лист 
 

Наименование 
 

 
Примечание 

6.1-6.5 Общие указания. Пояснительная записка. 5 листов 

7 
Однолинейная схема КТП-72В (для временного 
электроснабжения потребителей ТП-72) 

 

8 
Компоновка КТП-72В (для временного электроснабжения 
потребителей ТП-72) 

 

9 
План перезаводки КЛ-0,4кВ и КЛ-10 кВ во временную 
КТП-72В 

 

10 
План перезаводки КЛ-0,4кВ и КЛ-10 кВ в проектируемую 
БКТП-72Н 

 

11 План раскладки перезаводимых кабелей в БКТП-72Н  

12 Внешний контур заземления КТП-72В  

13 Фундамент КТП-72В  
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 
 

Обозначение 
 

Наименование 
 

 
Примечание 

 Ссылочные документы:  

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования  

СНиП 16-01-2001 Безопасность в строительстве  

СниП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве  

СНиП 12-01-2004 Организация строительства  

СниП 3.05.06-85 Электротехнические устройства  

ПУЭ изд. 7 2003г. Правила устройства электроустановок  

ППБ-01-03 Правила пожарной безопасности  

 в Российской Федерации  

ПОТЭУ Правила по охране труда при эксплуатации  
электроустановок 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 
 

Обозначение 
 

Наименование 
 

 
Примечание 

 Прилагаемые документы:  

№0244.06-2010-7805361845-П-031 Свидетельство о допуске к работам,  

 которые оказывают влияние на   

 безопасность объектов  

 капитального строительства  

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.ВР1 
Ведомость объемов работ  
по переводу потребителей ТП-72 на 
временную КТП-72В 

 

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.ВР2 
Ведомость объемов работ  
по переводу потребителей ТП-72 с  
временной КТП-72В на проект. ТП-72Н 

 

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.ВР3 
Ведомость объемов работ  
по устройству фундамента КТП-72В 

 

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.ВР4 
Ведомость объемов работ  
по демонтажу существующей ТП-72 

 

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.С1 
Спецификация оборудования и 
материалов для перевода потребителей 
ТП-72 на временную КТП-72В 

 

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.С2 
Спецификация оборудования и 
материалов для перевода потребителей 
ТП-72 с временной КТП-72В на ТП-72Н 

 

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.С3 
Спецификация оборудования и 
материалов для фундамента КТП-72В 

 

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.ОЛ1 Опросный лист для заказа КТП-72В  

Приложение 1 Однолинейная схема РУВН ТП-72Н  

Приложение 2 Однолинейная схема РУНН ТП-72Н  

Приложение 3 Стройгенплан. М1:200  

   

   

   

   

   

 
 



 
 

  

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

И
нв

. 
№
 д
уб
л.
 

И
нв

. 
№
 п
од
л.
 

В
за
м
. 
ин
в.
 №

 

      
21-04.2015-ЭТП.ЭС1       

      Строительство ТП-72Н  
в г. Кириши, Ленинградской области 

      

Изм. Кол.учЛист № Подп. Дата 
 Разраб. Платонов  09.15 

Перезаводка существующих кабельных линий 
в проектируемую БКТП 2х400 кВА 10/0,4 кВ 

Стадия Лист Листов 
    

Р 6.1 5 
 Пров Белов  09.15 

Н.Контр. Камнев  09.15 

Общие указания ООО «ЭТП»      

    

I. Исходные данные 

 
Рабочая документация «Строительство БКТП-72Н в г. Кириши Ленинградской 

обрасти» «Перезаводка существующих кабельных линий в проектируемую БКТП 2х400 
кВА 10/0,4 кВ», разработан на основании: 

- задания на проектирование; 
- действующих норм и правил; 
- материалов изысканий, проведенных ООО «ЭТП». 
 
Рабочей документацией рассмотрены следующие вопросы: 
- Монтаж временной КТП-72В рядом с существующей ТП-72(схема – см. Пр.№3); 
- Монтаж контура заземления; 
- Перезаводка потребителей ТП-72 на временную КТП-72В; 
- Демонтаж сущ. ТП-72; 
- Монтаж новой БКТП-2х400 кВА, 10/0,4 кВ (см. альбомы: шифр 21-04.2015-

ЭТП.ЭС; шифр 21-04.2015-ЭТП.АС); 
- Перезаводка сущ. кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ в новую БКТП-72Н; 
- Демонтаж временной КТП-72В. 
 

II. Общая часть 
 
В соответствии с заданием на проектирование, проектом предусмотрена 

установка проходной трансформаторной подстанции (БКТП-2х400 10/0,4) мощностью 
2х400 кВА.  

В состав данного альбома рабочей документации входит: 
- монтаж временной КТП-72В рядом с существующей ТП-72; 
- монтаж устройства заземления КТП; 
- подключение временной КТП-72Н к КЛ 10кВ; 
- перезаводка всех существующих кабелей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ во временную КТП 

путем наращивания через соединительные муфты; 
- демонтаж существующих трансформаторов мощностью 400 кВА из 

существующей ТП-72 с вывозом на участок АО «ЛОЭСК» в г. Кириши; 
- демонтаж существующих РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ с вывозом на участок АО 

«ЛОЭСК» в г. Кириши; 
- демонтаж существующей ТП-12 с вывозом строительного мусора на 

специализированный полигон; 
- Подключение проектируемой БКТП-72Н (РУ-10кВ) к существующей линии 10кВ; 
- Перезаводка всех существующих кабелей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ в проектируемую 

БКТП-72Н. 
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III. Комплектная трансформаторная подстанция 72Н  
(для временного электроснабжения потребителей ТП 72). 

 
На период строительства новой БКТП-72Н проектом предусмотрена установка 

временной комплектной трансформаторной подстанции КТП-72В напряжением 10/0,4 кВ 
мощностью 400 кВА, киоскового типа, с конфигурацией «кабельный ввод по ВН» и 
«кабельный выход по НН». Опросный лист на заказ КТП см. приложение. Данная КТП 
находится на балансе АО «ЛОЭСК» и передаётся подрядчику для монтажа. 

Проектируемую временную КТП-72В установить на фундамент, выполненный из 
фундаментных блоков типа ФБС рядом с существующей ТП-72. Выполнить перезаводку 
существующих кабелей из РУ-0,4 кВ ТП-72 во временную КТП путем наращивания 
существующих кабелей и установки соединительных муфт. 

Подключение КТП-72В от сущ. ТП-69 выполнить кабелем АСБ2л-10 от 
существующей кабельной линии 10 кВ, путем наращивания кабелей с помощью 
соединительных муфт. 

Ввиду предоставления заказчиком (АО «ЛОЭСК») непроходной КТП подключение 
кабеля к ТП-73 временно осуществить вторым присоединением в высоковольтной ячейке 
к шинам идущим к ВНА. 

Нейтраль и корпус трансформатора, а также все другие металлические части 
КТП соединить с заземляющим устройством, сопротивление которого должно быть не 
более 4 Ом при р = 100 Ом·м. (ПУЭ 1.7.97, 1.7101).  

Контур заземления КТП выполнить с помощью стальной полосы и уголков. 
Расчет заземляющего контура КТП представлен в разделе IV. 

 
IV. Расчет сопротивления заземляющего контура КТП. 

 
Расчёт сопротивления заземляющего контура приведён на л.12.1-12.4. 

 
V. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 
При организации и производстве работ соблюдать требования СНиП 3.01.01-85, 

СНиП III-4-80, СНиП 3.05.06-85, государственных стандартов, технических условий, 
ПУЭ. 

До начала строительства объекта выполнить подготовку строительного 
производства, включая проведение общих организационно-технических мероприятий. 

Перед началом выполнения земляных и монтажных работ, проверить наличие и 
исправность необходимых подъемных механизмов, инструментов, защитных средств, 
предохранительных приспособлений. На всех дорогах, проездах, улицах должны быть 
поставлены предупредительные знаки и надписи, видимые в любое время суток, сделаны 
ограждения, указаны направления объездов и обходов. Установить ограждающие знаки, 
указывающие места расположения подземных коммуникаций. 

 При производстве работ выполнять правила техники безопасности СНиП 12-03-
2001 "Безопасность труда в строительстве". 

 Все работы, связанные с измерениями переносными приборами, производить не 
менее чем двумя лицами. 

 Ответственным за правильную организацию и безопасное проведение работ 
является руководитель этих работ. 

 
VI. Организация строительства 

 
При организации строительства должны быть выполнены требования СП 

48.13330.2011 "Организация строительства". 
Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены в 

рабочих чертежах. 
Реконструкция участков электрических сетей охранной зоне действующих ЛЭП, 
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находящихся под напряжением, должно выполняться под руководством производителя 
работ при наличии письменного разрешения и наряда-допуска эксплуатирующей 
организации. 

Подрядная организация должна быть оснащена необходимыми строительными 
машинами, механизмами и транспортными средствами согласно СН-494-77. 

Доставка основных материалов и оборудования от заводов изготовителей 
осуществляется автотранспортом. 

До начала строительства необходимо выполнить следующие работы: 
- устройство площадок временного складирования материалов; 
- устройство площадок стоянки строительной техники. 
Все строительные и монтажные работы производить в соответствии с рабочим 

проектом, ПУЭ, строительными нормами и правилами техники безопасности. 
Все отступления от проектных решений, если в таковых есть необходимость, в 

обязательном порядке согласовать с проектной организацией до начала работ. 
 

VII. Организация эксплуатации 
 
Для эксплуатации КТП в штате должно иметься необходимое количество 

персонала в соответствии с требованиями ПОТЭУ «Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок и ПТЭ электрических станций и сетей. 

Проверка (первичная, периодическая, внеочередная) знаний у персонала правил, 
должностных и производственных инструкций должна проводиться согласно п. 1.3.14. ПТЭ 
электрических станций и сетей. Проверка знаний каждого работника производится 
индивидуально. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и 
подписывается всеми членами комиссии. 

Текущие ремонты КТП, а также проверка ее действия (опробование) должно 
производиться по мере необходимости в сроки, установленные ответственным за 
электрохозяйство. 

При производстве работ должны быть выполнены организационные и технические 
мероприятия по обеспечению безопасности работ: 

- защитные отключения; 
- вывешивание запрещающих плакатов; 
- проверка отсутствия напряжения; 
- установка заземления; 
- ограждение рабочего места и вывешивание предупредительных плакатов. 

 
VIII. Охрана окружающей природной среды 

 
Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и 

основ земельного законодательства Российской Федерации. 
Трансформаторная подстанция (КТП) не оказывают отрицательного воздействия 

на окружающую природную среду. Технологический процесс строительства КТП является 
безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как 
воздушную, так и водную). 

Производственные выбросы отсутствуют, а производственный шум и вибрации при 
не превышают допустимых уровней. В связи с этим проведение воздухо-водоохранных 
мероприятий и мероприятий по снижению шума и вибрации настоящим проектом не 
предусматривается. 

При эксплуатации объекта бытовые и производственные отходы не образуются. 
 

IX. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты 
освидетельствования скрытых работ 

 
1. Акт устройства заземления КТП 
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И
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И
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од
л.

 
Вз
ам
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нв

. №
 

     
21-04.2015-ЭТП.ЭС1 

Лист 
 
 

     
6.4 

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подпись Дата 

X. Регламент по обращению со строительными отходами  
и земляными массами 

 
Регламент определяет процесс обращения со строительными отходами по 

конкретному объекту их образования и включает в себя: 
перечень строительных отходов, образующихся на объекте с указанием класса 

опасности (V класс) и количества; 
характеристику мест хранения строительных отходов на объекте; 
удаление строительных отходов с территории объекта; 
журнал учёта временного хранения и удаления (вывоза) строительных отходов. 
В ходе работ для строительных отходов и земляных масс предусматриваются 

места (площадки) для сбора таких отходов в соответствии с установленными 
правилами, нормативами и требованиями в области обращения с отходами. 

 
Внимание! 
1) Все элементы, находящиеся внутри технологического оборудования, могут 

находиться под напряжением входной сети. Все действия по переключениям, 
ремонтным и регламентным работам производить с соблюдением «Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок». 

2) Перед выполнением монтажных работ изучить данный рабочий проект. 
 
 

 
 



Тр-р
ТМ

Г11-400/10-У1

А
,В,С

PEN

380/220B, 50Гц

PА
PА

PА
PV

3хА
Д

31Т 60х10

3хТ-0,66

3хТ-0,66
600/5, 1,0

Т1-Т3

Т4-Т6
600/5, 0,5S

W
h 

ИKK

Ш
М
Т 60х6

 ПКТ-102-10-

Q3

Коммут
ационный аппарат

, т
ип

Сборные ш
ины 6(10) кВ, т

ип

Силовой т
ранст

ф
ормат

ор, т
ип,

Коммут
ационный аппарат

, т
ип

Ист
очник элект

роснабж
ения

напряжение кВ,
марка

Длина

способ

Тип линии, 

пределы регулирования

Сбоорные ш
ины 0,38кВ, т

ип

проводника

прокладки

линии м,

А
ппарат

 защ
ит

ы, т
ип

ВНА
-10-

-630-20зпУ2

-40-31,5У3

FU1-FU3

10000±2х2,5%
Д

/Y
н-11

Коммут
ационный аппарат

, т
ип

А
ппарат

 защ
ит

ы, т
ип

Трансф
ормат

оры т
ока, т

ип

А
ппарат

 защ
ит

ы, т
ип

№
 линии

Назначение линии

РУ-0,4 кВ

КТП

Ф
ормат А3

Изм.
Кол.уч.

Подпись
Дата

Стадия
Лист

Листов

Р

Схема принципиальная однолинейная
КТП-72В

№
док.

Лист

ООО "ЭТП"

1
2

3
4

Кабель

Ip, А

А
вт

.

1р С16А
ВА

47-29 
FS1

~10кВ

А
Д

31Т 50х5

Q1ВНА
-10-630-202з 

АСБ2л-3х120мм²

Q2ВНА
-10-630-20з 

Ном. т
ок, А

Ток уст
. расц., А

125

3хА
Д

31Т 60х10

А
Д

31Т 60х10

к Щ
СН

СА
У4-И672М

П
рим

ечания:
1. П

редусм
ат

ривает
ся уст

ановка сущ
ест

вую
щ
ей (находящ

ейся на балансе эксплуат
ирующ

его ф
илиала А

О
 "ЛО

ЭСК")
К
ТП

-10/
0,4 кВ

 заводской гот
овност

и, в м
ет

аллическом
 корпусе.

2. КТ
П являет

ся сущ
ест

вую
щ
ей, находит

ся на балансе А
О
 "ЛО

ЭСК".

Разработал
Проверил

Н.контр.

 Белов
03.16

 Камнев

Платонов

5

03.16

03.16

выкл.

6

160
125

250
250

160

FU1

ППН-37
160

A
RS2

400

FU2

ППН-37
125

A
RS2

400

FU3

ППН-37
125

A
RS2

400

FU4

П
ПН

-37
250

A
RS2

400

FU5

ППН-37
250

A
RS2

400

FU6

ППН-37
160

A
RS2

400

400
400

400
400

400
400 ТП-73

ТП-69

АСБ2л-3х120мм²

А
Д

31Т 50х5

PE19-41-31120
Iн=1000А

QS ППН-39
-630А

FU4-FU6

Ст
роит

ельст
во ТП

-72Н
в г. Кириш

и, Ленинградской област
и

21-04.2015-ЭТП.ЭС1

763

гр.7

ВА47-29
Iн=63А

Уст
ановит

ь
в РУ-0,4 кВ

А
ВБбШ

в-1
4х50

А
СБ2л

(4х120)
А
ВБбШ

в-1
4х50

А
СБ2л

(4х70)
А
СБ2л

(4х70)
А
СБ2л

(4х70)
А
ВБбШ

в-1
4х25

7



Изм.
Кол.уч.

Подпись
Дата

Компоновка КТП-72В

№
док.

Лист

Ф
ормат А3

Стадия
Лист

Листов

Р

ООО "ЭТП"

Вид со ст
ороны от

сека
ВН

Вид со ст
ороны от

сека
т
рансф

ормат
ора

Вид со ст
ороны от

сека НН

2000

Тип КТП
Кол-во т

р-ров
М
ощ

ност
ь т

р-ра, кВА

Тип ввода линий ВН
Тип ввода линий НН
М
ат

ериал корпуса
Ц
вет

 (RA
L)

Проходная

1
400

кабельный

черн.лист
. ст

аль
серый (7040)

2545

3500

кабельный

 Примечания:

- Основание КТП
, - ш

веллер горячекат
анный №

8 (№
10).

- Направляю
щ
ие под т

рансф
ормат

ор - горячекат
анный ш

веллер №
8 (№

10).
- У выхода из камеры силового т

р
-ра выполнит

ь порог или пандус для удерж
ания полного

   объ
ема масла т

рансф
ормат

ора
.

- На дверях КТП нанест
и:

1)
Логот

ип компании «ЛОЭСК» (в соот
вет

ст
вии с т

иповым реш
ением

);
2)

Д
испет

черское наименование подст
анции

;
3)

Телеф
он диспет

черской служ
бы сет

евой организации
;

4)
РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Трансф

ормат
ор Т

;
5)

Знак безопасност
и (размером 300мм).

Разработал
Проверил

Н.контр.

 Белов

 Камнев

Платонов
03.16

2000

3500

1450

Трансф
ормат

ор

600400

Учет

Вводной
от

сек НН

От
сек

от
ход.

линий
НН

От
верст

ие ввода кабеля ВН
           300х400

Камера
в/в ввода

Камера
в/в от

х. линии
к т

р-ру

03.16

03.16

Защ
ит

ный
деревянный барьер

со знаком
безопасност

и.

Защ
ит

ный
деревянный барьер

со знаком
безопасност

и.

2000

Ст
роит

ельст
во ТП

-72Н
в г. Кириш

и, Ленинградской област
и

21-04.2015-ЭТП.ЭС1

8



М
5,М

6
М

1

М
2

М
3,М

4

В1В2

Н1,Н2

Н3,Н4

Н8

КТП-72В

Пересечение №
1

Граница кот
лована

Пересечение №
2

5.6 м

Г"

Е

Ц
ЕН
ТР

   ГЕО
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
И

О
бщ
ество с О

граниченной О
тветственностью

О

О
 

О

"

Ц
 
Е 
Н

 Т
 Р

О

№
 докум.

Подп.
Д
ат

а
Лист

Изм.Разраб.
Пров.

Н. конт
р.

Ст
адия

Лист
Лист

ов

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

 Согласовано

Р
9

08.15

Камнев

08.15

08.15

Плат
онов

21-04
.2015-ЭТ

П.ЭС1

Белов

ООО "ЭТП"

Ст
роит

ельст
во ТП

-72Н
в г. Кириш

и, Ленинградской област
и

План перезаводки
КЛ-0,4кВ и КЛ-10 кВ во временную КТП

-72В

Кабельный ж
урнал

Н1 № кабеля

в земле

Прокладка кабеля
Трасса

Начало
Конец

В КТП

Всего, м.
В т

.ч. заход в т
рубе

Н2 

Н3 

Н4 

Н5 

1 №234

№ муфты/капыМ
3 

М
4

Тип соединит
ельной

муф
т
ы/капы

Uном, кВ

М
арка и сечение

наращ
иваемого

кабеля

5678910

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Н6 

М
5 

Н7 

Н8

М
6

Н9

М
7

Н10

М
8

1112

М
арка и сечение

сущ
ест

вующ
его

кабеля

А
ПВБ-1 3х50+1х16

А
СБ-1 3х70+1х25

0,4

4СТп-1-70/120

А
СБ2л-1 4х120

А
ВБбШ

в-1 4х50

4СТп-1-70/120

4СТп-1-25/50

А
ВБбШ

в-1 4х50
4СТп-1-25/50

А
ВБбШ

в-1 4х50

РУ-0,4
кВ  проект

. КТП

М
уф

т
а М

3/врезка в КЛ
-0,4

кВ Д
ет

.сад №
23,

ул.Энергет
иков

,д.15, 1-й ввод - ТП-72

РУ-0,4
кВ  проект

. КТП

РУ-0,4
кВ  проект

. КТП

РУ-0,4
кВ  проект

. КТП

РУ-0,4
кВ  проект

. КТП

РУ-0,4
кВ  проект

. КТП

РУ-0,4
кВ  проект

. КТП

Кабельный киоск (ул.Энергет
иков, д.11)

М
уф

т
а М

9/врезка в КЛ
-0,4кВ

ул.Энергет
иков, д.13, 1-й ввод - ТП-72

А
А
Ш
в-1 3х70

А
ВБбШ

в-1 4х25

А
ПВБ-1 3х50+1х16

2,0
4,5

4,5

4,5

4,0
20,0

2,0

4,5
24,0*

24,0*

16,0

24,0

4,5

4,5

4,5

4,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Ит
ого, м

с учёт
ом 2%

на от
ходы

В1 

В2 

М
1 

М
2 

1010

А
СБ2л 3х120

А
А
Б-1 3х120

3СТп-10У-70/120
А
СБ2л-10 3х120

3СТп-10У-70/120
А
СБ2л-10 3х120

РУ-10кВ  проект
. КТП

М
уф

т
а М

1/врезка в КЛ
-10кВ

ТП-69 - ТП-72

РУ-10кВ  проект
. КТП

М
уф

т
а М

2/врезка в КЛ
-10кВ

ТП-73 - ТП-72

2,0
4,5

4,5

12,0

2,0

0,4

0,4
РУ-0,4

кВ  проект
. КТП

РУ-0,4
кВ  проект

. КТП

А
СБ2л 3х120

А
А
Б-1 3х120

А
СБ2л-1 4х120

М
уф

т
а М

4/врезка в КЛ
-0,4

кВ Д
ет

.сад №
23,

ул.Энергет
иков,д.15, 2-й ввод - ТП-72

М
9 

М
10

Кабельный киоск (ул.Энергет
иков, д.11)

А
ПВБ-1 3х50+1х16

-

А
СБ2л-1 4х70

М
уф

т
а М

5/врезка в КЛ
-0,4кВ,

ул.Энергет
иков, д.9 - ТП-72

А
СБ-1 3х70+1х25

А
СБ2л-1 4х70

М
уф

т
а М

6/врезка в КЛ
-0,4кВ,

ул.Энергет
иков, д.9А

 - ТП-72
М
уф

т
а М

7/врезка в КЛ
-0,4кВ,

ул.Энергет
иков, д.7 - ТП-72

В траншее
с учетом
     6%

,м

Д
лина

прокладыв.
кабеля, м

В трубе,м

4СТп-1-70/120

М
уф

т
а М

8/врезка в КЛ
-0,4

кВ, Ш
УО - ТП-72

А
ВБбШ

в-1 4х25

М
уф

т
а М

10/врезка в КЛ
-0,4кВ

ул.Энергет
иков, д.13, 2-й ввод - ТП-72

А
ПВБ-1 3х50+1х16

- -

4СТп-1-70/120

4СТп-1-70/120

Условные обозначения
- проект

ируемая КЛ
- проект

ируемая КЛ в т
рубе

- водопровод
- газопровод
- кабельные линии
- канализация
- кабели связи

Условные обозначения сущ
ест

вующ
их сет

ей:

- граница земельного участ
ка

5. Ст
роит

ельст
во участ

ков элект
рических сет

ей в охранной зоне дейст
вующ

их ЛЭП, находящ
ейся

под напряж
ением и ст

роит
ельно- монт

аж
ные работ

ы с применением экскават
оров и

бурильно-крановых маш
ин на проект

ируемых участ
ках линии долж

но выполнят
ься под

руководст
вом производит

еля работ
 при наличии письменного разреш

ения и наряда-допуска
эксплуат

ирую
щ
ей организации при снят

ом напряж
ении.

6. На черт
еж

ах приведены элект
ронные копии согласований. Оригиналы хранят

ся в архиве
проект

ной организации.

Примечания:
Д
анный черт

еж
 сост

авлен на основании  карт
ограф

ического мат
ериала М

 1:500, сост
авленного

ООО "Геоцент
р" в 2015 году.

2. Кабели пролож
ит

ь в т
ранш

ее на глубине 0,7м от
 планировочной от

мет
ки, кроме мест

пересечений с сущ
ест

вую
щ
ими коммуникациями.

3. Пересечения проект
ируемых кабельных линий с сущ

ест
вующ

ими инж
енерными сооруж

ениями
выполнит

ь в соот
вет

ст
вии с т

иповым проект
ом А

5-92, и эскизами пересечений, предст
авленным

на данном черт
еж

е, а т
акж

е согласно ПУЭ гл. 2.

Наименование пересечения
Кол.

Ссылочный
 документ

Ведомост
ь узлов прокладки кабелей

1
Эскиз 1

1
Канализация

300

Проект
. кабель Н7

Обрат
ная засыпка

Песок

700

От
м. ур. земли

Эскиз №
А

Прокладка кабеля
в земле (т

ип т
ранш

еи Т2)

240

150150

300

Песок

700

900

От
м. ур. земли

Труба d=110мм

Эскиз №
Б

Прокладка кабеля
 в земле в т

рубе (т
ранш

ея Т2)

Обрат
ная засыпка

300

CЮ

З
В

Ориент
ировочное располож

ение КЛ

Эскиз №
1

Пересечение №
1

(А
5-92-32)

700

2000

проект
. КЛ

2 т
рубы ТЗК

усл. проход 110 мм L=4м

Канализация

min 250

2000

ут
очнит

ь ш
урф

ованием

Плит
ка ПЗК

4,5
2,0

- - 2,0 -- - - -- -

26,0*

28,0

28,0

26,0*

24,0

29,5*

31,5*

31,5*

20,5

28,5

18,5*

33,5*

33,5*

33,5*

33,5*

28,5

А
СБ2л-1 4х70

4СТп-1-25/50

300

Проект
. кабели Н1,Н2

Обрат
ная засыпка

Песок

700

Проект
. от

м. ур. земли

100

Эскиз №
А

1
Прокладка 2-х кабелей
в земле (т

ип т
ранш

еи Т
2)

240

150150

вынут
ым просеянным грунт

ом

500

Плит
ка ПЗК

Проект
. кабели Н1,Н2,В2

Обрат
ная засыпка

Песок

700

Проект
. от

м. ур. земли

100

Эскиз №
А

2
Прокладка 3-х кабелей
в земле (т

ип т
ранш

еи Т
4)

480x240x16 мм

480

150150

вынут
ым просеянным грунт

ом

100

-

(Н3,Н4) и (Н9,Н10)

Проект
. кабели Н3,Н4

700

Проект
. от

м. ур. земли

Эскиз №
А

3
Прокладка 4-х кабелей
в земле (т

ип т
ранш

еи Т
6)

150150

Плит
ка ПЗК

Проект
. кабели В1,Н5-Н7

Обрат
ная засыпка

Песок

480x240x16 мм

вынут
ым просеянным грунт

ом

100
100

100

240

700

(Н8,Н9,Н10)

А
ВБбШ

в-1 4х50
РУ-0,4

кВ  проект
. КТП

2
Эскиз 2

1
А
сф

альт
ированная площ

адка

т
руба ТЗК

усл. проход 110 мм L=2м

Эскиз №
2

Пересечение №
2

(А
5-92-39)

Проект
. кабель В2

1000     А
сф

. площ
адка

*  - учт
ён запас кабеля на последующ

ий перевод линии в ТП
-72Н

4,5
4,0

20,0
2,0

29,5*

30,0*

29,0*

32,0*

21,0*

19,0*

34,0*

34,0*

34,0*

32,0*

34,0*

29,0*

30,0*

240

Плит
ка ПЗК

480x240x16 мм

Плит
ка ПЗК

480x240x16 мм

4. Кабельные линии в земле защ
ит

ит
ь от

 механических повреж
дений плит

кой ПЗК.
На временных участ

ках КЛ подлеж
ащ

их перекладке осущ
ест

вит
ь защ

ит
у т

олько кабелей 10 кВ.



проект
. БКТП-72Н

3
1

М
5,М

6

М
1М

2

М
3,М

4

В1

В2

Н1,Н2
Н8

Граница кот
лована

Н3,Н4

Пересечение №
1

Пересечение №
2

Г"

Е

Ц
ЕН
ТР

   ГЕО
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
И

О
бщ
ество с О

граниченной О
тветственностью

О

О
 

О

"

Ц
 
Е 
Н

 Т
 Р

О

№
 докум.

Подп.
Д
ат

а
Лист

Изм.Разраб.
Пров.

Н. конт
р.

Ст
адия

Лист
Лист

ов

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

 Согласовано

Р
10

08.15

Камнев

08.15

08.15

Плат
онов

21-04
.2015-ЭТ

П.ЭС1

Белов

ООО "ЭТП"

Ст
роит

ельст
во ТП-72Н

в г. Кириш
и, Ленинградской област

и

План перезаводки
КЛ-0,4кВ и КЛ-10 кВ

в проект
ируемую БКТП

-72Н

Кабельный ж
урнал

Н1 № кабеля

в земле

Прокладка кабеля
Трасса

Начало
Конец

В БКТП

Всего, м.
В т

.ч. заход в т
рубе

Н2 

Н3 

Н4 

Н5 

1 №234

№ муфты/капыМ
3 

М
4

Тип соединит
ельной

муф
т
ы/капы

Uном, кВ

М
арка и сечение

наращ
иваемого

кабеля

5678910

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Н6 

М
5 

Н7 

Н8

М
6

Н9

М
7

Н10

1112

М
арка и сечение

сущ
ест

вующ
его

кабеля

А
ПВБ-1 3х50+1х16

А
СБ-1 3х70+1х25

0,4

4СТп-1-70/120

А
СБ2л-1 4х120

А
ВБбШ

в-1 4х50

4СТп-1-70/120

А
ВБбШ

в-1 4х50
4СТп-1-25/50

А
ВБбШ

в-1 4х50

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

М
уф

т
а М

3/врезка в КЛ
-0,4

кВ Д
ет

.сад №
23,

ул.Энергет
иков

,д.15, 1-й ввод - ТП-72

Кабельный киоск (ул.Энергет
иков, д.11)

М
уф

т
а М

9/врезка в КЛ
-0,4кВ

ул.Энергет
иков, д.13, 1-й ввод - ТП-72

А
А
Ш
в-1 3х70

А
ВБбШ

в-1 4х25

А
ПВБ-1 3х50+1х16

2,0

4,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Ит
ого, м

с учёт
ом 2%

на от
ходы

В1 

В2 

М
1 

М
2 

1010

А
СБ2л 3х120

А
А
Б-1 3х120

3СТп-10У-70/120
А
СБ2л-10 3х120

3СТп-10У-70/120
А
СБ2л-10 3х120

РУ-10кВ  проект
. БКТП

М
уф

т
а М

1/врезка в КЛ
-10кВ

ТП-69 - ТП-72

РУ-10кВ  проект
. БКТП

М
уф

т
а М

2/врезка в КЛ
-10кВ

ТП-73 - ТП-72

2,0
7,5

2,0

0,4

0,4

А
СБ2л 3х120

А
А
Б-1 3х120

А
СБ2л-1 4х120

М
уф

т
а М

4/врезка в КЛ
-0,4кВ Д

ет
.сад №

23,
ул.Энергет

иков,д.15, 2-й ввод - ТП-72

М
9 

М
10

Кабельный киоск (ул.Энергет
иков, д.11)

А
ПВБ-1 3х50+1х16

А
СБ2л-1 4х70

М
уф

т
а М

5/врезка в КЛ
-0,4кВ,

ул.Энергет
иков, д.9 - ТП-72

А
СБ-1 3х70+1х25

А
СБ2л-1 4х70

М
уф

т
а М

6/врезка в КЛ
-0,4кВ,

ул.Энергет
иков, д.9А

 - ТП-72
М
уф

т
а М

7/врезка в КЛ
-0,4кВ,

ул.Энергет
иков, д.7 - ТП-72

В траншее
с учетом
     6%

,м

Д
лина

прокладыв.
кабеля, м

В трубе,м

4СТп-1-70/120

Ш
УО

А
ВБбШ

в-1 4х25

М
уф

т
а М

10/врезка в КЛ
-0,4кВ

ул.Энергет
иков, д.13, 2-й ввод - ТП-72

А
ПВБ-1 3х50+1х16

- -

4СТп-1-70/120

4СТп-1-70/120

Условные обозначения

- проект
ируемая КЛ

- проект
ируемая КЛ в т

рубе

- водопровод
- газопровод
- кабельные линии
- канализация
- кабели связи

Условные обозначения сущ
ест

вующ
их сет

ей:

- граница земельного участ
ка

5. Ст
роит

ельст
во участ

ков элект
рических сет

ей в охранной зоне дейст
вующ

их ЛЭП, находящ
ейся

под напряж
ением и ст

роит
ельно- монт

аж
ные работ

ы с применением экскават
оров и

бурильно-крановых маш
ин на проект

ируемых участ
ках линии долж

но выполнят
ься под

руководст
вом производит

еля работ
 при наличии письменного разреш

ения и наряда-допуска
эксплуат

ирую
щ
ей организации при снят

ом напряж
ении.

6. На черт
еж

ах приведены элект
ронные копии согласований. Оригиналы хранят

ся в архиве
проект

ной организации.

Примечания:
Д
анный черт

еж
 сост

авлен на основании  карт
ограф

ического мат
ериала М

 1:500, сост
авленного

ООО "Геоцент
р" в 2015 году.

2. Кабели пролож
ит

ь в т
ранш

ее на глубине 0,7м от
 планировочной от

мет
ки, кроме мест

пересечений с сущ
ест

вую
щ
ими коммуникациями.

3. Пересечения проект
ируемых кабельных линий с сущ

ест
вующ

ими инж
енерными сооруж

ениями
выполнит

ь в соот
вет

ст
вии с т

иповым проект
ом А

5-92, и эскизами пересечений, предст
авленным

на данном черт
еж

е, а т
акж

е согласно ПУЭ гл. 2.

Наименование пересечения
Кол.

Ссылочный
 документ

Ведомост
ь узлов прокладки кабелей

1
Эскиз 1

1
Канализация

300

Плит
ка ПЗК

Проект
. кабель Н7

Обрат
ная засыпка

Песок

700

От
м. ур. земли

Эскиз №
А

Прокладка кабеля
в земле (т

ип т
ранш

еи Т2)

480x240x16 мм

240

150150

CЮ

З
В

Ориент
ировочное располож

ение КЛ

Эскиз №
1

Пересечение №
1

(А
5-92-32)

700

2000

проект
. КЛ

т
руба ТЗК

усл. проход 110 мм L=4м

Канализация

min 250

2000

ут
очнит

ь ш
урф

ованием

Плит
ка ПЗК

2,0

- - 2 -- - - -- -

А
СБ2л-1 4х70

4СТп-1-25/50

-
-

А
ВБбШ

в-1 4х50
- -

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

4,0
2,0

300

Песок

700

900

От
м. ур. земли

Труба d=110мм

Эскиз №
Б

Прокладка кабеля
 в земле в т

рубе (т
ранш

ея Т2)

Обрат
ная засыпка

300
300

Проект
. кабели Н1,Н2

Обрат
ная засыпка

Песок

700

Проект
. от

м. ур. земли

100

Эскиз №
А

1
Прокладка 2-х кабелей
в земле (т

ип т
ранш

еи Т
2)

240

150150

вынут
ым просеянным грунт

ом

(Н3,Н4) и (Н9,Н10)

Проект
. кабели Н3,Н4

500

Плит
ка ПЗК

Проект
. кабели Н1,Н2,В2

Обрат
ная засыпка

Песок

700

Проект
. от

м. ур. земли

100

Эскиз №
А

2
Прокладка 3-х кабелей
в земле (т

ип т
ранш

еи Т
4)

480x240x16 мм

480

150150

вынут
ым просеянным грунт

ом

100

700
Проект

. от
м. ур. земли

Эскиз №
А

3
Прокладка 4-х кабелей
в земле (т

ип т
ранш

еи Т
6)

150150

Плит
ка ПЗК

Проект
. кабели В1,Н5-Н7

Обрат
ная засыпка

Песок

480x240x16 мм

вынут
ым просеянным грунт

ом

100
100

100

240

700

(Н8,Н9,Н10)

(В2,Н1-Н4)

2
Эскиз 2

1
А
сф

альт
ированная площ

адка

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

*  - кабели учт
ены при заводке во временную КТП (см. кабельный ж

урнал на л.9)

18,0

24,0

24,0

5,0

11,0

11,0

24,0

26,0

26,0

26,0

11,0

29,5

31,5

31,5

12,5

18,5

18,5

33,5

33,5

33,5

33,5

18,5

18,0
29,5

30,0*

29,0*

32,0*

21,0*

19,0*

34,0*

34,0*

34,0*

32,0*

34,0*

29,0*

30,0*

Плит
ка ПЗК

480x240x16 ммт
руба ТЗК

усл. проход 110 мм L=2м

Эскиз №
2

Пересечение №
2

(А
5-92-39)

Проект
. кабель В2

1000     А
сф

. площ
адка

4. Кабельные линии в земле защ
ит

ит
ь от

 механических повреж
дений плит

кой ПЗК.



План раскладки перезаводимых
кабелей в БКТП-72Н

11

Назначение
Начало

№
№

кабеля/
провода

Число и
сечение
ж
ил

Конец
М
арка

1234567

ТП-69, РУ-10кВ
БКТПБ

РУ-10кВ яч.1

ТП-73, РУ-10кВ
БКТПБ

РУ-10кВ яч.8

А
СБ2л-10

3х120

А
СБ2л-10

3х120

Ввод 1 10кВ

Ввод 2 10кВ

А
ВБбШ

в-1

От
х. линия

К А
 Б Е Л Ь Н Ы

 Й     Ж
 У Р Н А

 Л

Ст
адия

Лист
Изм.

Кол.уч.Лист
№

 док.
Подпись

Д
ат

а

Р

Лист
ов

50

3395

1 2

3

5080
1452

600
50

600

ВПСП

600 600 800

ВП

800

авс N

АВС

авс N

АВС

ПЛА
Н НА

 ОТМ
ЕТКЕ ±0,000 

Тр-р 2

Тр-р 1

2280
2480 2280

ЛП ЛП

Экспликация помещ
ений

№пом.
Наименование

Площ
адь,

м²
Кат

ег.
помещ

.

123

В1/ПI

В1/ПI

В4/ПIIа

3,31

3,31

15,48

От
сек силового т

рансф
ормат

ора

От
сек силового т

рансф
ормат

ора

От
сек РУВН и РУНН

4
В2/ПIIа

9,1
Кабельное сооруж

ение

Кабельное сооруж
ение

5
В2/ПIIа

9,1

Разраб.
Проверил

Н. Конт
р.

Камнев

08.15
08.15

08.15

Плат
онов

Белов

500500 500500 500500

яч.7яч.2 яч.3 яч.4 яч.5 яч.6

500 500

яч.8яч.1

Ст
роит

ельст
во ТП-72Н

в г. Кириш
и, Ленинградской област

и

21-04.2015-ЭТП.ЭС1

М
уф

т
а М

9/врезка в КЛ-0,4кВ
ул.Энергет

иков, д.13, 1-й ввод - ТП-72

М
уф

т
а М

5/врезка в КЛ-0,4кВ,
ул.Энергет

иков, д.9 - ТП-72

М
уф

т
а М

6/врезка в КЛ-0,4кВ,
ул.Энергет

иков, д.9А
 - ТП-72

М
уф

т
а М

7/врезка в КЛ-0,4кВ,
ул.Энергет

иков, д.7 - ТП-72

М
уф

т
а М

10/врезка в КЛ-0,4кВ
ул.Энергет

иков, д.13, 2-й ввод - ТП-72

8910

БКТПБ
РУ-0,4кВ л.5

БКТПБ
РУ-0,4кВ л.9

А
СБ2л-1

А
СБ2л-1

4х120

4х120

БКТПБ
РУ-0,4кВ л.2

БКТПБ
РУ-0,4кВ л.12(рез)

4х50

От
х. линия

От
х. линия

От
х. линия

От
х. линия

От
х. линия

От
х. линия

От
х. линия

А
ВБбШ

в-1
4х50

Кабельный киоск
(ул.Энергет

иков, д.11)
Кабельный киоск

(ул.Энергет
иков, д.11)

БКТПБ
РУ-0,4кВ л.4

БКТПБ
РУ-0,4кВ л.11

А
СБ2л-1

А
СБ2л-1

4х70

4х70

А
ВБбШ

в-1
БКТПБ

РУ-0,4кВ л.3
БКТПБ

РУ-0,4кВ л.10

4х50

А
ВБбШ

в-1
4х25

Ш
УО

1112

А
ВБбШ

в-1
4х50

А
ВБбШ

в-1

От
х. линия

От
х. линия

4х50

БКТПБ
РУ-0,4кВ л.1

БКТПБ
РУ-0,4кВ л.8

-1,900

-1,900

170

СП

4

5

ПЛА
Н НА

 ОТМ
ЕТКЕ -1,900 

500500 500500 500500

яч.7яч.2 яч.3 яч.4 яч.5 яч.6

500 500

яч.8яч.1

ЛПВП ЛП ВП

в разные т
рубы



№
 докум.

Подп.
Д
ат

а
Лист

Изм.Разраб.
Пров.

Н. конт
р.

Ст
адия

Лист
Лист

ов

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

 Согласовано

ООО "ЭТП"

Белов
Р

12.1

М
А
СШ

ТА
Б 1:50

Нормат
ивное

сопрот
ивление

заземляющ
его

уст
ройст

ва
, Ом

Удельное
сопрот

ивление
земли, Ом·м

Расход мат
ериала

м
кг

кг
м

кг

Всего
Верт

икальный
заземлит

ель
Горизонт

альный
заземлит

ель

100
≤4

47,0*
73,79

228,8
40

302,59

1. Заземляющ
ее уст

ройст
во КТП долж

но имет
ь сопрот

ивление не  более 4 Ом в лю
бое время года

Заземлению
 подлеж

ат
 нейт

раль и корпус т
рансф

ормат
ора

, а т
акж

е  все нет
оковедущ

ие мет
аллические част

и
,

кот
орые могут

 оказат
ься под напряж

ением при повреж
дении изоляции

.
2. После монт

аж
а заземляю

щ
его уст

ройст
ва измерит

ь его сопрот
ивление

, если оно окаж
ет

ся больш
е 4 Ом, т

о
забит

ь дополнит
ельные элект

роды
.

Примечание:

1. КТП 10/0,4 кВ;
2. Горизонт

альный заземлит
ель

, полоса 40х5мм;
3. Верт

икальный заземлит
ель

, уголок равнополочный 63х63х6мм, длиной 4 м;

Поз.
обозна-
чение

Наименование
Тип, марка

Кол.
Ед.
изм.

Примечание

12

Горизонт
альный заземлит

ель
, полоса 40х5мм

Верт
икальный заземлит

ель
, уголок

ГОСТ 103-76
47,0

м

ГОСТ 8509-93
10

ш
т

равнополочный 63х63х6 мм, длиной 4 м

Камнев
Внеш

ний конт
ур заземления

КТП-72В

4000

5500

4000

4000

2

11

4000

1000

1000

Плат
онов

03.16

4

4000

4000

4000

300

4000

500

1

2

Уплот
ненный

послойно грунт
Узел А

Транш
ея для ЗУ

* - длина полосы с учёт
ом соединит

ельных полос (L=2x2 м) ЗУ КТП с наруж
ным

конт
уром

47 м - длина с учёт
ом

соединит
елей

2000

1000

3500

03.16

03.16

Ст
роит

ельст
во ТП

-72Н
в г. Кириш

и, Ленинградской област
и

21-04.2015-ЭТП.ЭС1



12.2

Лист

Изм. Лист № док. Подпись Дата

По
дп

. и
 д
ат

а
Вз

ам
. и
нв

. N

 С
ог

ла
со
ва

но

Формат А4Копировал Формат А4

В соответствии с п.1.7.101, 1.7.97 и 1.7.98 ПУЭ  сопротивление заземляющего устройства БКТП принято 4 Ом
в любое время года.

В связи с тем, что часть заземляющего устройства  расположена в грунте обратной засыпки котлована

(строительный песок  ρ = 300 Ом·м.), необходимо выполнить расчёт эквивалентного удельного электрического
сопротивления двухслойного грунта - ρэкв.

ρэкв = 100,0 Ом

R в = 31,9 Ом

Сопротивление растеканию  горизонтального  заземлителя  замкнутого  контура :

Rг.з. = 30,9 Ом

Lв Длина заземлителя м 4

Обозна-чение Наименование Ед. изм. Значе-ние

1,5

b Ширина полки электрода м 0,063

h Расстояние от поверхности земли до середины электрода м 2,50

Обозна-чение Наименование Ед. изм. Значе-ние

 ρ Удельное сопротивление земли Ом×м 100,00
K1 Коэффициент сезонности

100,00

Lг Длина заземлителя м 19,0
b Ширина полосы м 0,04

3,5K2 Коэффициент сезонности

tг Глубина заложения от поверхности земли м 0,5
 ρ Удельное сопротивление земли Ом×м

100

0,5

Расчёт эквивалентного удельного  электрического  сопротивления двухслойного  грунта - 
ρэкв .

 ρ 1 Удельное сопротивление верхнего слоя грунта Ом×м 100

Lв Длина заземлителя м 4
Н1

м 0,5

Обозна-чение

Толщина верхнего слоя грунта м 2,020

Наименование Ед. изм. Значе-ние

Сопротивление растеканию  одного  электрода в  контуре :

 ρ 2 Удельное сопротивление нижнего слоя грунта Ом×м

tг Глубина заложения горизонтального заземлителя м

tг Глубина заложения горизонтального заземлителя

Ом
b

L
K

L
R г

г
зг ,
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2
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Формат А4Копировал Формат А4

Полное  сопротивление  контура  заземления :

Rобщ.з. = 16,91 Ом

η 1 = 0,542 - коэффициент использования вертикального заземлителя,

η 2 = 0,326 - коэффициент использования горизонтального заземлителя, 
n = 4 - число заземлителей (шт).

Сопротивление  растеканию  горизонтального  заземлителя
одного  дополнительного  луча :

Rг.л = 103,3 Ом

R в = 31 ,9 Ом

Полное  сопротивление  луча  заземлителя :

Rобщ.л.

η 1 = 0,85
η 2 = 0,85

Rобщ.л. = 28,7 Ом

- коэффициент использования вертикального заземлителя, 
- коэффициент использования горизонтального заземлителя, 

Lг.л. Длина заземлителя м

Обозна-чение Наименование Ед. изм. Значе-ние

h Глубина заложения от поверхности земли м 0,5
b Ширина полосы м 0,04

Удельное сопротивление земли Ом×м 100
Коэффициент сезонности 3,5

4

Ширина полки электрода 0,063м

h Расстояние от поверхности земли до середины электрода м 2,50

Lв Длина заземлителя м 4
b

100

Сопротивление  растеканию  одного  электрода  в  конце  луча :

Обозна-чение Наименование Ед. изм. Значе-ние

tг Глубина заложения горизонтального заземлителя м 0,5

K2

 ρ

K1 Коэффициент сезонности 1,5
 ρ Удельное сопротивление земли Ом×м

взг

згв
зобщ RnR

RR
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Формат А4Копировал Формат А4

После монтажа заземляющего устройства производится замер сопротивления. В случае если сопротивление
превышает нормируемое значение, добавляются вертикальные заземлители до получения требуемой величины
сопротивления.

Сопротивление  общего контура  заземления :

k - число дополнительных лучей 
k = 6 шт.

0,268 Ом·м

Rк = 3,73 Ом
Сопротивление контура меньше допустимого. Контур заземления соответствует
требованиям ПУЭ гл. 2.4, ПУЭ 1.7.97, 1.7.101.

=
кR

1

мОмk
RRR лобщзобщк

⋅⋅+= ,111

....

21-04.2015-ЭТП.ЭС1



Наименование работ.№ Примеч изм. Кол.

Проектируемая КТП 10/0,4кВ

6
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Стадия Лист Листов

N докум.Изм. Лист Подп. Дата

2

7

8

Шурфование 1х1х1,5 м м³ 21

9

Н. Контр.

 Пров.
 Разраб.

10

Соединение кабеля (В1) АСБ-10 3х120 с АСБ2л-10 3х120  соединительной муфтой 

Соединение кабеля (H1) ААБ-1 3х120 с АСБ2л-1 4х120 соединительной муфтой 

Соединение кабеля (H3) АПВБ-1 3х50+1х16 с АВБбШв-1 4х50 соединит. муфтой

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

Монтаж концевой муфты 4КВТп-1-25/50 с наконечниками шт. 5

3

4

- монтаж соединительной муфты 3СТп-10У-70/120 1

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120 1

Соединение кабеля (H2) ААБ-1 3х120 с АСБ2л-1 4х120 соединительной муфтой шт. 1

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120 1

Соединение кабеля (H6) АСБ-1 3х70+1х25 с АСБ2л 4х70 соед. муфтой шт. 1

1

1

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-25/50 1

Соединение кабеля (В2) АСБ-10 3х120 с АСБ2л-10 3х120  соединительной муфтой 

- монтаж соединительной муфты 3СТп-10У-70/120

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120

11

12

Соединение кабеля (H5) АСБ-1 3х70+1х25 с АСБ2л 4х70 соединительной муфтой шт. 1

1

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120

Соединение кабеля (H7) ААШв-1 3х70 с АСБ2л 4х70 соед. муфтой шт. 1

1

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120

13

14

Соединение кабеля (H8) АВБбШв-1 4х25 с АВБбШв 4х25 соед. муфтой шт. 1

1

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-25/50

15

Соединение кабеля (H9) АПВБ-1 3х50+1х16 с АВБбШв-1 4х50 соединит. муфтой шт. 1

1

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-25/50

Монтаж концевой муфты 3КВТп-10-70/120 с наконечниками компл. 2

Р 31

1

шт. 1

1контурУстройство заземления КТП1 с Rз.у. 4 Ом при ρ= 100 Ом · м

Белов

Камнев

Платонов

Строительство ТП-72Н
в г. Кириши, Ленинградской области

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.ВР1

08.15
08.15

08.15 Ведомость объемов работ
по переводу потребителей ТП -72

на временную КТП-72В
ООО "ЭТП"

Соединение кабеля (H10) АПВБ-1 3х50+1х16 с АВБбШв-1 4х50 соединит. муфтой 

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-25/50 компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

м/м³

м/м³- обратная засыпка траншей вынутым грунтом I кат.

- рытье траншеи вручную в грунте II  категории

м/кг- укладка соединительной полосы (сталь полосовая 40х5мм)

- забивка вертикальных электродов (сталь угловая 63х63х6мм) шт/м/кг

2,0/2,86

45/6,75

м/кг- укладка полосы в траншею (сталь полосовая 40х5мм) 45/64,3

45/6,75



23

Наименование работ.№ Примеч изм. Кол.

Монтаж концевой муфты 4КВТп-1-70/120 с наконечниками шт. 5

24

ДатаПодписьЛистКол.уч.Изм. 1.2

Лист

26

м

м

на змейку

а) по конструкциям ТП:

б) в траншее в земле:

- в т.ч. ввод в трубе м

с учётом 6%

с учётом 2%
отходы
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18

19

20

21

25

Рытье траншеи -Т-2 шириной 300 мм в грунте II категории: 24,0/8,64м/м

16

17

22

Прокладка кабеля АВБбШв 4х50 всего:

м

м

68,0

18,0

на змейку

а) по конструкциям ТП:

б) в траншее в земле:

- в т.ч. ввод в трубе м -
с учётом 6%

Потребность в кабеле АВБбШв 4х50 118,0
с учётом 2%
на отходы

94,0

м

Прокладка кабеля АВБбШв 4х25 всего:

Потребность в кабеле АВБбШв 4х25

м

м

16,0

4,5

-

21,0

20,5

   - прокладка труб ТЗК ∅110

- засыпка песком м³ 2,4

- защита кабеля от механических повреждений плиткой ПЗК шт. 38

³

ма) по конструкциям ТП

б) в траншее в трубе м

Прокладка кабеля АСБ2л-10 3х120 всего: м

9,0

2,0

52,0

м 38,0 на змейку
в) в траншее в земле с учётом 6%

28

Потребность в кабеле АСБ-10 3х120 53,0м

27

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 6,24

Рытье траншеи -Т-4 шириной 500 мм в грунте II категории: 28,0/15,12м/м

м 10

- засыпка песком м³ 4,48

- защита кабеля от механических повреждений плиткой ПЗК шт. 98

³

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 10,64

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.ВР1

с учётом 2%
на отходы

ма) по конструкциям ТП:

- в т.ч. ввод в трубе м

Прокладка кабеля АСБ2л-1 4х120 всего: м

9,0

-

67,0

м 56,0 на змейку
б) в траншее в земле: с учётом 6%

Потребность в кабеле АСБ-1 4х120 68,0м
с учётом 2%
на отходы

ма) по конструкциям ТП:

- в т.ч. ввод в трубе м

Прокладка кабеля АСБ2л-1 4х70 всего: м

13,5

-

87,5

м 74,0 на змейку
б) в траншее в земле: с учётом 6%

Потребность в кабеле АСБ-1 4х70 98,0м
с учётом 2%
на отходы

- в т.ч. в трубе м 8,0



1.3

30

Рытье траншеи -Т-6 шириной 700 мм в грунте II категории: 23,0/16,56м/м

- засыпка песком м³ 5,06

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 11,5

³

31 Рытье котлована для установки соединительной муфты, 2,5х1,5х0,9м шт/м 10/33,75

32

³

Присоединение к зажимам жил кабеля 0,4 кВ

- сечение кабеля 50 мм²

- сечение кабеля 70 мм²

- сечение кабеля 25 мм²

- сечение кабеля 120 мм²

шт. 24

шт. 24

шт. 8

шт. 16

29

- засыпка песком м³ 11,25

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 22,5

- защита кабеля от механических повреждений плиткой ПЗК шт. 74

- защита кабеля от механических повреждений плиткой ПЗК шт. 50

Лист
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21-04.2015-ЭТП.ЭС1.ВР1

Уплотнение кабеля в трубе и герметизация резервных труб 6шт.

17,5Снятие джутового покрова м

30/5,7Покрытие кабеля  огнезащитной пастой "ФЕНИКС СЕ" м/м²

33

35

Присоединение к зажимам жил кабеля 10 кВ

- сечение кабеля 120 мм² шт. 12

34

ДатаПодписьЛистКол.уч.Изм.

Примечания:
1. * - на временных участках КЛ подлежащих перекладке осуществляется защита плиткой ПЗК
только кабелей 10 кВ.
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Стадия Лист Листов

N докум.Изм. Лист Подп. Дата

Н. Контр.

 Пров.
 Разраб.

Ведомость объемов работ
по демонтажу существующей КТП-72

Р 11
Белов

Камнев

Строительство ТП-72Н
в г. Кириши, Ленинградской области

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.ВР4

08.15
08.15

08.15

Демонтаж здания ТП-72

См. альбом шифр 21-04.2015-ЭТП.АС

1

2

Демонтаж оборудования ТП-72

- демонтаж и передача в эксплуатирующую организацию РУ-10кВ 1,0тонн

1,0тонн

2шт.

- демонтаж и передача в эксплуатирующую организацию РУ-0,4кВ

- демонтаж сущ. силовых трансформаторов 400 кВА

Платонов

ООО "ЭТП"



Наименование работ.№ Примеч изм. Кол.
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Стадия Лист Листов

N докум.Изм. Лист Подп. Дата

2

7

8

Шурфование 1х1х1,5 м м³ 21

9

Н. Контр.

 Пров.
 Разраб.

10

Соединение кабеля (В1) АСБ-10 3х120 с АСБ2л-10 3х120  соединительной муфтой 

Соединение кабеля (H1) ААБ-1 3х120 с АСБ2л-1 4х120 соединительной муфтой 

шт. 1

шт. 1

шт. 1

Монтаж концевой муфты 4КВТп-1-25/50 с наконечниками шт. 8

Монтаж концевой муфты 4КВТп-1-70/120 с наконечниками шт. 5

3

4

- монтаж соединительной муфты 3СТп-10У-70/120 1

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120 1

Соединение кабеля (H2) ААБ-1 3х120 с АСБ2л-1 4х120 соединительной муфтой шт. 1

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120 1

Соединение кабеля (H6) АСБ-1 3х70+1х25 с АСБ2л 4х70 соед. муфтой шт. 1

1

1

Соединение кабеля (В2) АСБ-10 3х120 с АСБ2л-10 3х120  соединительной муфтой 

- монтаж соединительной муфты 3СТп-10У-70/120

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120

11

12

Соединение кабеля (H5) АСБ-1 3х70+1х25 с АСБ2л 4х70 соединительной муфтой шт. 1

1

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120

Соединение кабеля (H7) ААШв-1 3х70 с АСБ2л 4х70 соед. муфтой шт. 1

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120

13

14

1

15

16

Соединение кабеля (H9) АПВБ-1 3х50+1х16 с АВБбШв-1 4х50 соединит. муфтой шт. 1

1

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-25/50

17

Монтаж концевой муфты 3КВТп-10-70/120 с наконечниками компл. 2

ма) по конструкциям ТП:

- в т.ч. ввод в трубе м

Прокладка кабеля АСБ2л-10 3х120 всего: м

15,0

4,0

25,0

м 10,0 на змейку
б) в траншее в земле: с учётом 6%

Потребность в кабеле АСБ-10 3х120 0,0м

Р 31

1

шт. 1

1

Белов

Камнев

Платонов

Строительство ТП-72Н
в г. Кириши, Ленинградской области

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.ВР2

08.15
08.15

08.15 Ведомость объемов работ
по переводу потребителей ТП -72 с

временной КТП-72В на проект. ТП-72Н
ООО "ЭТП"

Соединение кабеля (H10) АПВБ-1 3х50+1х16 с АВБбШв-1 4х50 соединит. муфтой 

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-25/50 компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

компл.

53 м учтено в 
специф. С1

ма) по конструкциям ТП:

- в т.ч. ввод в трубе м

Прокладка кабеля АСБ2л-1 4х120 всего: м

15,0

4,0

29,0

м 14,0 на змейку
б) в траншее в земле: с учётом 6%

Потребность в кабеле АСБ-1 4х120 0,0м
68 м учтено в 
специф. С1
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Наименование работ.№ Примеч изм. Кол.

24

ДатаПодписьЛистКол.уч.Изм. 1.2

Лист

26

м

м

на змейку

а) по конструкциям ТП:

б) в траншее в земле:

- в т.ч. ввод в трубе м

с учётом 6%
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со
ва

но

18

19

20

21

25

Рытье траншеи -Т-4 шириной 500 мм в грунте II категории: 8,0/4,32м/м

22

Прокладка кабеля АВБбШв 4х50 всего:

м

м

20,0

30,0

на змейку

а) по конструкциям ТП:

б) в траншее в земле:

- в т.ч. ввод в трубе м 8,0
с учётом 6%

Потребность в кабеле АВБбШв 4х50 0,0

50,0

м

Прокладка кабеля АВБбШв 4х25 всего:

Потребность в кабеле АВБбШв 4х25

м

м

11,0

7,5

2,0

0,0

20,5

- засыпка песком м³ 1,28

- защита кабеля от механических повреждений плиткой ПЗК шт. 34

³

28

27

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 3,04

Присоединение к зажимам жил кабеля 0,4 кВ

- сечение кабеля 50 мм²

- сечение кабеля 70 мм²

- сечение кабеля 25 мм²

- сечение кабеля 120 мм²

шт. 24

шт. 12

шт. 8

шт. 16

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.ВР2

ма) по конструкциям ТП:

- в т.ч. ввод в трубе м

Прокладка кабеля АСБ2л-1 4х70 всего: м

22,5

6,0

43,5

м 21,0 на змейку
б) в траншее в земле: с учётом 6%

Потребность в кабеле АСБ-1 4х70 0,0м

- в т.ч. в трубе м 8,0

Уплотнение кабеля в трубе и герметизация резервных труб 30шт.

мв) в трубе ввод в ШУО: 2,0

- сечение кабеля 120 мм² шт. 6

Присоединение к зажимам жил кабеля 10 кВ

98 м учтено в 
специф. С1

118 м учтено в 
специф. С1

21 м учтено в 
специф. С1

Рытье траншеи -Т-6 шириной 700 мм в грунте II категории: 5,0/3,6м/м

- засыпка песком м³ 1,1

- защита кабеля от механических повреждений плиткой ПЗК шт. 22

³

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 2,5

29

30

Монтаж концевой муфты 4КВТп-1-25/50 с наконечниками шт. 5

Монтаж концевой муфты 3КВТп-10-70/120 с наконечниками компл. 2

Монтаж концевой муфты 4КВТп-1-70/120 с наконечниками шт. 5



Нарушение раст . покрова газона (стройплощадка)

Устройство раст . покрова газона (стройплощадка)

м² 210,0

м²

18,0Снятие джутового покрова м

30/5,7Покрытие кабеля  огнезащитной пастой "ФЕНИКС СЕ" м/м²

210,0

Наименование работ.№ Примеч изм. Кол.

ДатаПодписьЛистКол.уч.Изм. 1.3

Лист

Ин
в.

 N
 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и
нв

. N

 С
ог

ла
со
ва

но

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.ВР2

33

34

31

32



Позиция
Наименование и т

ехническая характ
ерист

ика
Тип, марка,

обозначение документ
а,

опросного лист
а

Код оборудования,
изделия,

мат
ериала

Завод-
изгот

овит
ель

Единица
измерения

Количест
во

М
асса

единицы, кг
Примечания

1
2

3
4

5
6

7
8

9

11.1

Высоковольт
ное оборудование

ш
т

.
1

Комплект
ная т

рансф
ормат

орная подст
анция напряж

ением 10/0,4 кВ

киоскового т
ипа с кабельным вводом

КТП-П-400/10/0,4

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

 Согласовано

Специф
икация оборудования и мат

ериалов
для перевода пот

ребит
елей ТП

-72
на временную КТП

-72В
ООО "ЭТП"

Ст
адия

Лист
Лист

ов
 Пров.
 Разраб.

N докум.
Изм.

Лист
Подп.

Д
ат

а

22.1
м/кг

м/кг

ГОСТ 103-76

ГОСТ 8590-72

Ст
аль полосовая 40х5мм

Ст
аль угловая 63х63х6мм

5,72

1,57

М
ет

аллоконст
рукции

2.2

33.1

3.2

Н. Конт
р.

1.23.3

Кабельная продукция

Кабель А
ПвБбШ

в 4х50

М
уф

т
а соединит

ельная до 10 кВ, 3СТп-10У-70/120

М
уф

т
а соединит

ельная до 1 кВ, 4СТп-1-25/50

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

118,0

21,0

М
уф

т
а концевая внут

ренней уст
ановки до 1 кВ, 4КВТп-1-25/50

М
уф

т
а концевая внут

ренней уст
ановки до 1 кВ, 4КВТп-1-70/120

3.11

24

компл.
5

компл.
2

Россия

Россия

ш
т

.
1

Россия

Россия

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

Кабель А
ПвБбШ

в 4х25

Россия
Кабель А

СБ2л-1 4х120

40,0/228,8

45,0/70,65

компл.
5

компл.
4

Кабель А
СБ2л-10 3х120

М
уф

т
а соединит

ельная до 1 кВ, 4СТп-1-70/120

М
уф

т
а концевая внут

ренней уст
ановки до 10 кВ, 3КВТп-10-70/120

53,0

Россия

Россия

ТМ
Г11-400/10 У1

мммм

68,0

компл.

компл.

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

Труба ТЗК, Dу=160мм
м.

10

Р

Плит
ка ПЗК

ш
т

.
260

Россия

Песок
м³

23,19
Россия

Ст
роит

ельные мат
ериалы

44.1

4.2

Паст
а огнезащ

ит
ная

кг
5,7

4.3

1
Белов

Камнев

Плат
онов

Ст
роит

ельст
во ТП

-72Н
в г. Кириш

и, Ленинградской област
и

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.С1

08.15
08.15

08.15

Ф
еникс СЕ

Кабель А
СБ2л-1 4х70

Россия
м

98,0

3.12

Трансф
ормат

ор силовой масляный, т
рехф

азный, напряж
ением 10000 2х2,5%

В с ВН 

и 400/230В с НН, схема соединения обмот
ок Д

/Y
н-11, мощ

ност
ью 400кВА

1.3
Вст

авки плавкие в ППН-39, согласно опросному лист
у

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.ОЛ 
ш
т

.
12

На балансе А
О "ЛОЭСК"

На балансе А
О "ЛОЭСК"



Позиция
Наименование и т

ехническая характ
ерист

ика
Тип, марка,

обозначение документ
а,

опросного лист
а

Код оборудования,
изделия,

мат
ериала

Завод-
изгот

овит
ель

Единица
измерения

Количест
во

М
асса

единицы, кг
Примечания

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

 Согласовано

Специф
икация оборудования и мат

ериалов для
перевода пот

ребит
елей ТП

-72 с временной
КТП-72В на ТП-72Н

ООО "ЭТП"

Ст
адия

Лист
Лист

ов
 Пров.
 Разраб.

N докум.
Изм.

Лист
Подп.

Д
ат

а

11.1

1.2

Н. Конт
р.

1.3

Кабельная продукция

М
уф

т
а концевая внут

ренней уст
ановки до 1 кВ, 4КВТп-1-25/50

М
уф

т
а концевая внут

ренней уст
ановки до 1 кВ, 4КВТп-1-70/120

компл.
2

компл.
5

компл.
8

М
уф

т
а концевая внут

ренней уст
ановки до 10 кВ, 3КВТп-10-70/120

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

Р

Плит
ка ПЗК

ш
т

.
56

Россия

Песок
м³

2,38
Россия

Ст
роит

ельные мат
ериалы

22.1

2.2

Паст
а огнезащ

ит
ная

кг
5,7

2.3

1
Белов

Камнев

Плат
онов

Ст
роит

ельст
во ТП

-72Н
в г. Кириш

и, Ленинградской област
и

21-04.2015-ЭТП.ЭС1.С2

08.15
08.15

08.15

Ф
еникс СЕ



1
2

4
6

7
8

3

Однолинейная схема РУВН

Ист
очник элект

роснабж
ения

Транст
ф
ормат

ор нулевой
последоват

ельност
и, т

ип

Тип линии,
напряжение
кВ,марка

проводника

Длина линии, м

способ

прокладки

Коммут
ационный аппарат

, т
ип

Сборные ш
ины 10кВ, т

ип

Коммут
ационный аппарат

, т
ип

А
ппарат

 защ
ит

ы, т
ип

M
арка проводника

, напряж
ение кВ

Силовой т
ранст

ф
ормат

ор,
пределы регулирования т

ип
Ш
ины 0.38кВ, т

ип

А
ппарат

 на вводе, т
ип, т

ок

Номер камеры

Назначение камеры

Номер схемы по сет
ке схем моноблок

"Онега"

Ввод 1
От

х.линия
(резерв)

Силовой
т
рансф

. 1
Секц.

Секц.
Силовой
т
рансф

. 2
От

х.линия
(резерв)

Тр-р 1
ТМ

Г11-400-10/0.4
10000±2х2.5%

 Δ
/Y

н-11

Тр-р 2
ТМ

Г11-400-10/0.4
10000±2х2.5%

 Δ
/Y

н-11

А
ПвВнг-10

3х(1х120/50)

 ПКТ-103-10-50-31,5У3
 ПКТ-103-10-50-31,5У3

ТЗЛЭ-125
ТЗЛЭ-125

~
~

А
Д

31Т 5х50
А
Д

31Т 5х50

АСБ2л-10 3х120

Ст
адия

Лист
Изм.

Кол.уч.Лист
№

 док.
Подпись

Д
ат

а

Р

Лист
ов

ООО "ЭТП"

ТП-73

5

ТП-697
7

16
30.1

30.2
16

7
7

Примечание:
1. Однолинейная схема изображ

ена со ст
ороны ф

асада ячеек.
2. Д

ля организации пит
ания цепей сигнализации, обогрева и освещ

ения ячеек КСО и собст
венных

нуж
д БКТПБ предназначен навесной щ

ит
ок Щ

СН (переменный т
ок 220/24В).

3. Вт
оричные обмот

ки т
рансф

ормат
оров т

ока нулевой последоват
ельност

и вывест
и на щ

ит
Щ
ООЗ с  прибором УСЗ-3М

.

ТЗЛЭ-125
ТЗЛЭ-125

5

Разраб.
Проверил

Н. Конт
р.

Белов
04.15

Камнев

04.15

04.15

Камнев

(сущ.)

АСБ2л-10 3х120
(сущ.)

От
х.линия

(ТП-73)Ст
роит

ельст
во ТП-72Н

в г. Кириш
и, Ленинградской област

и

Трансф
ормат

орная подст
анция

 БКТП 2х400кВА
 10/0,4кВ

Элект
рот

ехническая част
ь

21-04.2015-ЭТП.ЭС

SL12-BHJ-
10/630/20 У3.1

SL12-BHJ-
10/630/20 У3.1

SL12-BHJ-
10/630/20 У3.1

SL12-BHJ-
10/630/20 У3.1

SL12-BTB-
10/630/20 У3.1

SL12-BTB-
10/630/20 У3.1

SL12-BHJ-
10/630/20 У3.1

SL12-BHJ-
10/630/20 У3.1

SL12-EHB
SL12-EHB

SL12-EHA
SL12-EHA

Прилож
ение №

1
к ш

иф
р: 21-04.2015-ЭТП.ЭС1

М
1А
СБ2л-3х120

М
2

А
СБ2л-3х120



Однолинейная схема РУНН

Ст
адия

Лист
Изм.

Кол.уч.Лист
№

 док.
Подпись

Д
ат

а

Р

Лист
ов

PEN

А
Д

31Т 60х10

3 А
Д

31Т 60х10
PEN

PV
PV

2SA

2W
h 

ИKK2

1W
h 

ИKK1

Кабель
Марка

№ фидера
Наименование
   линииСечение,мм

Расчетный ток линии,А
Ном. ток, А

2

A
,B,C

380/220B, 50Гц

A
,B,C

380/220B, 50Гц

PEN

3хТШ
П-0,66

РЕ19-41
1000А

ВА
55-41 334710
Iн=1000А

PА
PА

PА

600/5, 0,5S

3хТШ
П-0,66

600/5 1,0

Уставка по
току расцепит.

PEN

РЕ19-41
1000А

3хТШ
П-0,66

600/5, 0,5S

3хТШ
П-0,66

600/5 1,0
1SA

PА
PА

PА

3 А
Д

31Т 60х10

А
Д

31Т 60х10

3 А
Д

31Т 60х10
3 А

Д
31Т 60х10

2QF2

2QS1
1QS1

1QF2
ВА

55-41 334710

Ш
М
Т 60х6 

Тр-р 2
ТМ

Г11-400-10/0.4
10000±2х2.5%

 Δ
/Y

н-11

Тр-р 1
ТМ

Г11-400-10/0.4
10000±2х2.5%

 Δ
/Y

н-11

Примечания:  
1. * - т

ип счет
чика эл.энергии на вводе: Вект

ор-З A
RT-03 PND,  

Iр=Iн*0,6=600А
Iн=1000А

Iр=Iн*0,6=600А

Разраб.
Проверил

Н. Конт
р.

Белов
04.15

Камнев

04.15

04.15

Камнев

2. для сбора данных со счёт
чиков Вект

ор-З  -  предусмот
рен  

     конт
роллер SDM

-ТС65 с версией прош
ивки не ниж

е 3.9.2.4
(один на две секции ш

ин). 

Iк=Iр*3=1800А
Iк=Iр*3=1800А

К Щ
СН (Резерв) 

ВА
88-32 40А
2QF1

2W
h1 

Вект
ор-З A

RT-02 PN 10(100)А
230/400В, кл.т

. 1,0/2,0

К Щ
СН

1W
h1 

ВА
88-32 40А
1QF1

Вект
ор-З A

RT-02 PN 10(100)А
230/400В, кл.т

. 1,0/2,0

Линия УО

-
-

-

125

1FU1
1FU2

1FU3
1FU4

1FU5
1FU6

1FU7

400

A
RS2

400
ППН-37

125
ППН-37

250
ППН-37

80
ППН-37

160
ППН-37

250
ППН-37

250
ППН-37

250

250
80

160
250

250
250

400
400

400
400

400
400

A
RS2

400
A

RS2
400

A
RS2

400
A

RS2
400

A
RS2

400
A

RS2
400

-
-

2FU3
2FU4

2FU5
2FU6

2FU7

ППН-37
160

ППН-37
250

ППН-37
250

ППН-37
250

ППН-37
250

2FU2

ППН-37
125

2FU1

ППН-37
125

125

400

125
160

250
250

250

400
400

400
400

400

ул.
Энерге-
тиков,
д.13

(ввод 1) A
RS2

400
A

RS2
400

A
RS2

400
A

RS2
400

A
RS2

400
A

RS2
400

A
RS2

400

3 А
Д

31Т 60х10

РЕ19-41
Iн=1000А

1QS2

Резерв
Резерв

- -

Резерв

- -

Резерв

- -

Резерв

1
2

3
4

5
6

7
ул.

Энерге-
тиков,
д.9

- -

- -

8
9

10
11

12
13

14

     230/400В, 5(10)А
, кл.т

. 0,5S/1,0
Ст

роит
ельст

во ТП-72Н
в г. Кириш

и, Ленинградской област
и

Трансф
ормат

орная подст
анция

 БКТП 2х400кВА
 10/0,4кВ

Элект
рот

ехническая част
ь

21-04.2015-ЭТП.ЭС

ул.
Энерге-
тиков,
д.11

ул.
Энерге-
тиков,
д.7

ул.
Энерге-
тиков,
д.13

(ввод 2)

ул.
Энерге-
тиков,
д.9а

Вводная
Линейная

Секц.

План располож
ения панелей РУНН

Вводная
Линейная

от
 Т2

от
 Т1

600
1200

600
1200

600

82

3х50+1х16

97,4

3х50+1х16

64,9

3х70

78,2

3х70+1х25

82

3х50+1х16

46,1

3х120

27,3

4х25

87,4

3х70+1х25

250

400

77,24

3х120

2QF3
ВА

55-41 334710
Iн=1000А

Iр=Iн*0,6=600А
Iк=Iр*2=1200А

ВВГнг-LS 4x6
ВВГнг-LS 4x6

Вект
ор-З A

RT-03 PND,  
     230/400В, 5(10)А

, кл.т
. 0,5S/1,0

Вект
ор-З A

RT-03 PND,  
     230/400В, 5(10)А

, кл.т
. 0,5S/1,0

6

Прилож
ение №

2
к ш

иф
р: 21-04.2015-ЭТП.ЭС1



Изм.
Кол.уч.

Подпись
Дата

Опросный лист для заказа КТП-72В

№
док.

Лист

Ф
ормат А3

Стадия
Лист

Листов

Р

ООО "ЭТП"

1

П
рим

ечания:
1. П

редусм
ат

ривает
ся уст

ановка К
ТП

-10/
0,4 кВ

 заводской гот
овност

и, в м
ет

аллическом
 корпусе.

2. КТ
П являет

ся сущ
ест

вую
щ
ей, находит

ся на балансе А
О
 "ЛО

ЭСК".

Разработал
Проверил

Н.контр.

 Белов

 Камнев

Платонов

РА
3

РА
2

РА
1

Конт
-

рольI

Конт
-

роль
U

Э-8030

Э-8030500В
3 600/5А, кл.1,0

1

1
VР

Ввод 2 по ВН
кабельный
воздуш

ный
кабельный
воздуш

ный
Ввод 1 по ВН

10
400

Напряж
ение по ВН, кВ

М
ощ

ност
ь т

рансф
., кВА

Тип КТП
т
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