

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 369-00-311/2016-СМР

23.12.2016

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604489359 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Г. Фисенколева, О.А. Трубочина, Ж.В. Аляшвидина, В.А. Духсин, А.Г. Бикан, Н.Ю. Листина, О.З. Азимов*

СЛУШАЛИ: Начальника tenderного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Код-по поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
14.12.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.losck.ru">www.losck.ru</a>	21.12.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представитель не присутствовал	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 22.12.2016 г.

*Присутствовали: А.Г. Фисенколева, О.А. Трубочина, Ж.В. Аляшвидина, В.А. Духсин, А.Г. Бикан, Н.Ю. Листина, О.З. Азимов*

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олгон +», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Олгон +», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято.*

### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 23.12.2016 г.

*Присутствовали: А.Г. Фисенколева, О.А. Трубочина, Ж.В. Аляшвидина, В.А. Духсин, А.Г. Бикан, Н.Ю. Листина, О.З. Азимов*

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточки запроса предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.12.2016 № 369-00-311/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.losck.ru](http://www.losck.ru).

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнены аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных дог. за 2015-2016 гг.	Дог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
1	ООО «Олгон +»	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская 19А	00-05/1153 от 15.12.2016, нарочно в 09:19	есть	нет	5		33 361 300
								2 975 700
								7 070 700
								4 951 800
								4 008 200
6 969 200								
2 468 200								
4 917 500								
							Баллы: 100	
							Место: 1	
							38 127 200	
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/1154 от 15.12.2016, нарочно в 15:24	нет	нет	Более 5		3 400 800
								8 080 800
								5 659 200
								4 580 800
								7 964 800
2 820 800								
5 620 000								
							Баллы: 75	
							Место: 2	
							ООО «Олгон +»	
							33 361 300	
3	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;							2 975 700
								7 070 700
								4 951 800
								4 008 200
								6 969 200
2 468 200								
4 917 500								

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.12.2016 № 369-00-ЭП/2016-СМР  
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesk.ru](http://www.lesk.ru)

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполненные аналогичных работ на тер-п-н-н ЮО	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных работ за 2015-2016 гг.	Итого предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
							1
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЮО (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с исполнением (исполнением) (подтверждается обязательством по условиям договора, заключенным с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным копией опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	47 659 000
<p><b>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.</b></p> <p>1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».</p> <p><b>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.</b></p> <p>1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).</p> <p><b>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.</b></p> <p>1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:</p> <p><b>По объекту строительства:</b></p> <p>Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:</p> <p>подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;</p> <p>подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);</p> <p>подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);</p> <p>выставленного Подрядчиком счета-фактуры.</p> <p>Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:</p> <p>подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;</p> <p>подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);</p> <p>подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);</p> <p>выставленного Подрядчиком счета-фактуры.</p> <p>В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.</p> <p>Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:</p> <p>подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажных работ (форма КС-1);</p> <p>при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.</p> <p>Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.</p>							

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.  
 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.  
 Прочитаны на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных  
 Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6334	- Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 2-2 ул. Ленинская, д. 1,2,3,4,5,7,8,9,11,21 в г. Сосновый Бор ЛО	г. Сосновый Бор	180	ООО «Олтон +» 33 361 300	2 975 700
		- Строительство 2КЛ-10 кВ РП-1 - ТП 4-8 в г. Сосновый Бор ЛО				7 070 700
		- Строительство ТП 3-3н в г. Сосновый Бор ЛО				4 951 800
		- Строительство ТП 1-1н в г. Сосновый Бор ЛО				4 008 200
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 3-2 ул. 50 лет Октября, д. №15, 17, 19, 21 в г. Сосновый Бор ЛО				6 969 200
		- Строительство 2КЛ-10 кВ РП-1 - ТП 3-3 в г. Сосновый Бор ЛО				2 468 200
		- Строительство 2КЛ-10 кВ РП-3 - ТП 9-2 в г. Сосновый Бор ЛО				4 917 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» - 7 голосов, «ПРОТЯ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билян

И.Ю. Лисина

О.З. Азимова