

**ПРОТОКОЛ**  
 Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 365-01-ЭП/2016-СМР

20.12.2016 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604483209 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 квт АО «ДЮЭСК» в 2016 г.

**1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.**

*Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубанова, Ж.В. Анисимовича, В.А. Духин, А.Г. Бигин, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представленных	Код-во поступивших заявочных конвертов с заявками на участие
13.12.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.roszkp.ru">www.roszkp.ru</a>	19.12.2016	10:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42, инт.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали.	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявок»**

№ группы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2

							Лоты, предлагаемая стоимость (руб., с НДС)	
№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	1	2
1	ООО «Балткронэнергострой»	196105, г. Санкт-Петербург, улица Севастьянова, дом № 5, пом. 38	00-05/1146 от 14.12.2016, нарочно в 08:46	нет	нет	менее 5	1 259 300	780 500 290 500 490 000
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб., с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с исполнением (неплатежеспособностью или неисполнением) Претензий от обязательств в соответствии с условиями договоров, заключенными с АО «ЛОЭСК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаются представленной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	1 799 000	1 115 000 415 000 700 000

**РЕШЕНИЕ:**

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году признан несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки по каждому лоту.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 г, поданную ООО «Балткронэнергострой», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ДЛОЭСК» пронавестить закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЛОЭСК» в 2016 году по каждому лоту способом у единственного источника.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с ООО «Балтронэнергострой» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

*По объектам строительства:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- выписанного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обещания Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выписанного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости спроектировано-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строителем Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обещания Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

*По объекту реконструкции без высказий:*  
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обещания Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строителем Объекта (форма КС-11);
- выписанного Подрядчиком счета-фактуры.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЛОЭСК» от 20.12.2016 № 365-01-ЗП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ДЛОЭСК» [www.dloesk.ru](http://www.dloesk.ru)

Оплата по настояющему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Цена работ по лоту с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6346	– Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП БО-1 в г. Сосновый Бор ЛО	г. Сосновый Бор ЛО	120	ООО «Балткронэнергострой» 1 259 300	1 259 300
2	6151	– Строительство ВЛН-0,4 кВ от ВЛН-0,4 кВ направлением к ТП-25 до участка заявителя в п. Морозова Всеволожского р-на ЛО – Реконструкция оборудования ТП-25 в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО	п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО	70	ООО «Балткронэнергострой» 780 500	290 500 490 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» 0 голосов. Решение принято.


ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:


Председатель:


Заместитель председателя:


Члены комиссии:


  
\_\_\_\_\_  
А.Т. Фистолова


  
\_\_\_\_\_  
О.А. Трубачев

  
\_\_\_\_\_  
Ж.В. Айгильдина

  
\_\_\_\_\_  
В.А. Духин

  
\_\_\_\_\_  
А.Г. Билан

  
\_\_\_\_\_  
И.Ю. Лисина

  
\_\_\_\_\_  
О.З. Азимова

Секретарь комиссии: