

ПРОТОКОЛ
 Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 352-01-ЭП/2016-СМР

14.12.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604429593 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» 2016г.

1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисюкова, О.А. Трубочка, Ж.В. Мельникова, В.А. Духанин, А.Г. Биган, Н.Ю. Листина, О.З. Азимов

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
05.12.2016	www.zakupki.gov.ru www.lseck.ru	12.12.2016	09:00(мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Колличество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							Более 5	1
1	ООО «Петрострой»	196084, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 113, лит. А, пом. 19-Н, оф. 34	00-05/1115 от 05.12.2016г.; нарочно в 16:10	Нет	Нет	Более 5	2 066 400	399 700
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ)</i>	<i>Отсутствие претензий за последние 2 года применений к Претенденту, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», а также отсутствие фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) по инициативе Претендента договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», включая расторжение договора в связи с отказом Претендента от исполнения договорных обязательств по лоты/ам основаниям</i>	<i>Колличество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленной копией актов выполненных работ с указанием опыта выполнения аналогичных работ с предоставлением копий актов выполненных работ)</i>	2 952 000	571 000
							2 381 000	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.12.2016 № 352-01-ЭП/2016-СМР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lseck.ru.

РЕШИЛИ:

- 1.1.2. Открытый запрос предложений № 31604429593 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ДПОЭСК» 2016г. по рассматриваемому лоту признаны несостоявшимися в виду поступления только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

- 1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31604429593 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ДПОЭСК» 2016г. по рассматриваемому лоту, поданную ООО «Петрострой», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

- 1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ДПОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ДПОЭСК» 2016г. по лоту способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

- 1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по лоту с ООО «Петрострой» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительно-

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещали Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

подписанного обещали Сторонами дополнительного соглашения об увеличении стоимости работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обещали Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

подписанного обещали Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обещали Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обещали Сторонами акта приема-передачи законченного строителем Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обещали Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксированными передаточными актами Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующими законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДПОЭСК» от 14.12.2016 № 352-01-3П/2016-С/МР

Составлен в одном экземпляре и подликут размещенно на официальном сайте Единой информационнои системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДПОЭСК» www.lueck.ru

Прочитаны на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, упомянутого Договора, не начисляются.

Таблица 2 – «Детализация»

№ Ст. №	Наименование лота	Местонахождение не объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Цена лота (пообъектно), руб. с НДС	
1	2	3	4	5	6	7
1	6174	Строительство БКТП-10/0,4 кВ в районе участка заявителя в г. Кириши ЛО	г. Кириши ЛО	180	ООО «Петрострой»	399 700
		Строительство 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ТП-98 – ТП-85 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Кириши ЛО		180		1 666 700








РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:


 _____ А.Т. Фистололева

 _____ О.А. Трубачев

 _____ Ж.В. Айильдина

 _____ В.А. Духин

 _____ А.Г. Билан

 _____ И.Ю. Лисина

 _____ О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 14.12.2016 № 352-01-ЭП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losck.ru

