

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 349-01-3П/2016-СМР

12.12.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604404309 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 г.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисилова, О.А. Трубанев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, А.Г. Беган, И.Ю. Лесина

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях претендентов не присутствовавших	Кол-во поступивших засчитанных конвертов с заявками на участие
30.11.2016	www.zakupki.gov.ru www.ljescsk.ru	08.12.2016	09:30(мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЦентр»	г. Санкт-Петербург, Ленинградский проспект, д.168, корпус 4, оф. №6	00-05/1100 от 30.11.2016г.; нарочно в 14:00	Есть	Нет	Более 5	Предложенный не имеет	800 100
2	ООО «Олтон +»	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.19А	00-05/1101 от 30.11.2016г.; нарочно в 14:25	Есть	Нет	Более 5	3 909 500	Предложенный не имеет

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 12.12.2016 № 349-00-3П/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljescsk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
3	Начальная (максимальная) цена лота с пообъектной разбивкой (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий за последние два года к Претенденту, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», а также отсутствие за последние два года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) по инициативе Претендента договоров, заключаемых АО «ЛОЭСК», включая расторжение договора в связи с отказом Претендента от исполнения договорных обязательств по любым основаниям.	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представленной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	5 585 000	1 143 000

РЕШИЛИ:

- 1.1.2. Открытый запрос предложений № 31604404309 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 г. по рассматриваемым лотам признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки по каждому лоту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
- 1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31604404309 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 г. по рассматриваемым лотам, поданные ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЦентр» и ООО «Олтон +», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
- 1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 г. по лотам способом у единственного источника.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
- 1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по соответствующим лотам с ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЦентр» и ООО «Олтон +» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:
- По объектам строительства:
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обещания сдачи-применки выполненных работ по Этапу 1;
 - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 12.12.2016 № 349-00-3П/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2 – «Детализация»

№ пп	Сл. №	Наименование лота	Место нахождения объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель (единственный участник), стоимость работ по лоту, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	6344	– Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от района ДНТ «Смолокурка» до СНТ «Энергетик» в г. Сосновый бор ЛО	г. Сосновый бор ЛО	120	ООО «Олтон +» 3 909 500
2	6348	– Строительство 2КЛ-10 кВ ПС-168, яч. 04.05-ТП 9-11 в г. Сосновый бор ЛО	г. Сосновый бор ЛО	70	ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» 800 100

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О.А. Трубочев

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 12.12.2016 № 349-00-3П/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

И.Ю. Лисина