

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 345-01-ЗП/2016-СМР

06.12.2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604383824 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Г. Филиппова, О.А. Трубачев, Ж.В. Абсельдинка, В.А. Дукенин, А.Г. Беган, И.Ю. Йуста, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
25.11.2016	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	02.12.2016	09:30(мск)	Санкт-Петербург, Гесенская наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Президентов не присутствовали	1

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ в ЛО	Отсутствие претензий	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Олтон +»	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.19А	00-05/1096 от 28.11.2016г.; нарочно в 08:44	Есть	Нет	Более 5	8 463 000
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО (подтверждается предоставлением копий документов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с исполнением (ненадлежащим исполнением) Претензионным заявлением по иным договорам, предоставленным с АО «ЛОЭСК» (копий актов выполненных работ)	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставлением заявлений спроски о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	12 090 000

РЕШЕНИЯ:

- 1.1.2. Открытый запрос предложений № 31604383824 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по рассматриваемому лоту признать несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки.
- 1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31604383824 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по рассматриваемому лоту, поданную ООО «Олтон +», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3 да» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3 да» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 01.09.2016 № 262-01-31/2016-СМР
Составлен в один экземпляр и подлежит размещению на официальном сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

- 1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лоту способом у единственного источника.
- 1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по лоту с ООО «Олтон +» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объекту спротивопостава:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ по Этапу 1;
- подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 - при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подлинником 5 Приложения № 1 к Договору.
- Оплата по Договору производится Заказчику актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренной ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных заслуг подателем РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусматрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Прочитанны на сумму долга за период пользования денежными средствами, представляемыми, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2 –«Детализация»

№	Служебный №	Наименование логотипа	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, стоимость работ по лоту, руб. с НДС	
					4	5
1	6175	- Строительство БКТП-91-Н взамен существующей ТП-91 в Тихвинском районе ЛО	Тихвинский район	180	8 463 000	ООО «Олтон +»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИЛАОСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.12.2016 № 345-01-31/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фистолева

О.А. Трубачев

Ж.В. Айтгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

И.Ю. Лисина

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.12.2016 № 345-01-31/2016-CMP

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

