

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 353-00-ЭП/2016-ПДР

14.12.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604419467 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений:

СТУПАПИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Акиндинова, О.А. Трубаева, В.А. Духин, А.Г. Битин, Н.Ю. Лисина, О.З. Азимов

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Код-но поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
02.12.2016	www.zakirki.gov.ru www.louesk.ru	12.12.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Несочная наб., 42 лит А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 13.12.2016

Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Акиндинова, О.А. Трубаева, В.А. Духин, А.Г. Битин, Н.Ю. Лисина, О.З. Азимов

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены следующие заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ООО «Колтушская строительная компания», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ООО «Колтушская строительная компания», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 14.12.2016

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубаева, Ж.В. Акиндинова, В.А. Духин, А.Г. Битин, Н.Ю. Лисина, О.З. Азимов

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 14.12.2016 № 353-00-ЭП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakirki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.louesk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на тер-и района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	
1	АО «НеваЭнергоПроект»	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, лит. А, д. 17, пом. 10Н	00-05/1112 от 02.12.2016г.; нарочно в 15:54	Есть	Нет	Более 5	Предложений не имеет	413 000 3 612 000 Место:1	4 025 000
2	ООО «Колтушская строительная компания»	197198, СПб, ул. Красносельская, д. 14, пом. 1Н	00-05/1113 от 02.12.2016г.; нарочно в 15:57	Есть	Нет	Более 5	2 100 000 574 000 Баллы: 100 Место:1	Предложений не имеет	4 025 000
3	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.6, литер Б.	00-05/1114 от 05.12.2016г.; нарочно в 10:00	Есть	Нет	Более 5	2 100 000 574 000 Баллы: 100 Место:2	413 000 3 612 000 Баллы: 100 Место:2	АО «НеваЭнерго Проект» 4 025 000
4	Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС)							2 100 000 574 000	413 000 3 612 000
5	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект (подтверждаемски предоставлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаемски предоставлением копий актов выполненных работ с приложенными копиями актов выполненных работ)		3 820 000 3 000 000 820 000	5 750 000 590 000 5 160 000

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 14.12.2016 № 333-00-ЗП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлики размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljoesk.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3/4» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резановой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обещания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости проектно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подписанного обещания Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объектам реконструкции без изысканий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 1;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ИОЭСКС» от 14.12.2016 № 333-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ИОЭСКС» www.ioesks.ru.

• подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ;

• составленного Подрядчиком смета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительного-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании:

- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительного-монтажных работ по Этапу 2 на текущую дату;
- подписанного обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обещания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- составленного Подрядчиком смета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-1);
- разрешения на допуск электротехнической и эксплуатационной от уполномоченных государственных органов;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- составленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, устанавливаются Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6430	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя в д. Старая Всеволожского р-на ЛО	Всеволожский р-н ЛО	120	ООО «Колтушская строительная компания»	2 100 000
		120		574 000		
2	6430	Строительство СТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского района ЛО	Всеволожский р-н ЛО	120	АО «НеваЭнергоПроект»	413 000
		120		3 612 000		

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.







Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.12.2016 № 33-00-ЗР-2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.roszakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.spb.ru.

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

	О.А. Трубачев
	Ж.В. Айгильдина
	В.А. Духин
	А.Г. Билан
	И.Ю. Лисина
	О.З. Азимова

