

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 375-00-31П/2016-СМР

27.12.2016

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604507796 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисинцева, О.А. Трубочев, Ж.В. Ахмедовича, В.А. Духкин, А.Г. Биган, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о приглашенных Претендентов	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
19.12.2016	www.zakupki.gov.ru www.ljescsk.ru	23.12.2016	10:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Приглашений Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 26.12.2016

Присутствовали: А.Т. Фисинцева, О.А. Трубочев, Ж.В. Ахмедовича, В.А. Духкин, А.Г. Биган, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлялись заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «ЭТИ Групп».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «ЭТИ Групп».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 27.11.2016

Присутствовали: А.Т. Фисинцева, О.А. Трубочев, Ж.В. Ахмедовича, В.А. Духкин, А.Г. Биган, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 27.12.2016 № 375-00-31П/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljescsk.ru

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/1159 от 19.12.2016, нарочно в 08:32	нет	есть	более 5	Нет предложений	Нет предложений	12 320 000 2 625 000 1 540 000 980 000 3 780 000 1 960 000 1 435 000
2	ООО «ЭТИ Групп»	195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 19, лит. А, пом. 320	00-05/1161 от 19.12.2016, нарочно в 08:35	нет	есть	более 5	(Единственный участник)	(Единственный участник)	12 320 000 2 625 000 1 540 000 980 000 3 780 000 1 960 000 1 435 000 385 000 49 000 350 000 210 000 280 000 3 360 000 280 000 140 000 49 000 238 000 308 000
							15 134 000	9 968 000	12 320 000
							2 310 000	1 232 000	2 625 000
							1 890 000	175 000	1 540 000
							1 750 000	49 000	980 000
							315 000	364 000	3 780 000
							945 000	364 000	1 960 000
							945 000	2 135 000	1 435 000
							35 000	385 000	
							3 108 000	49 000	
							2 695 000	350 000	
							570 500	210 000	Баллы: 100
							570 500	280 000	Место: 2

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Место опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)		
							1	2	3
3	Победитель/единственный участник; Цена, предложенная победителем/единственным участником (руб. с НДС).						ООО «ЭТИ Групп»	ООО «ЭТИ Групп»	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»
							15 134 000	9 968 000	12 320 000
							2 310 000	1 232 000	2 625 000
							1 890 000	175 000	1 540 000
							1 750 000	49 000	980 000
							315 000	364 000	3 780 000
							945 000	364 000	1 960 000
							945 000	2 135 000	1 435 000
							35 000	385 000	
							3 108 000	49 000	
2 695 000	350 000								
570 500	210 000								
570 500	280 000								
(Единственный участник)	3 360 000								
	280 000								
	140 000								
	49 000								
	238 000								
	308 000								
	(Единственный участник)								

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losks.ru.
 Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 27.12.2016 № 375-00-31/2016-СМР

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)		
							1	2	3
4	Начальник (максимальная) цена (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претензий по обязательствам по иным договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждае мся предоставленн ем копией трудовой справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	21 620 000	14 240 000	17 600 000
							3 300 000	1 760 000	3 750 000
							2 700 000	250 000	2 200 000
							2 500 000	70 000	1 400 000
							450 000	520 000	5 400 000
							1 350 000	520 000	2 800 000
							1 350 000	3 020 000	2 020 000
							50 000	520 000	
							4 440 000	70 000	
							3 850 000	500 000	
							815 000	300 000	
							815 000	400 000	
								4 800 000	
								400 000	
								200 000	
								70 000	
								340 000	
								440 000	

1.3.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по лотам 1 и 2 признаны несостоявшимися ввиду поступления только одной заявки по лоту 1 и по лоту 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признаны заявки на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году по лотам 1 и 2, поданные ООО «ЭТИ Групп», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» пронавести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» 2016г. по лотам 1 и 2 способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 3 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 27.12.2016 № 375-00-3П/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подается размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lsezk.ru.

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 3 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТОН» – 0 голосов, «ВОЗДУШЖИВУСЪ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем/единственным участником запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора об актах сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

подписанного об актах Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного об актах Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

подписанного об актах Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной об актах Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

выставленного Подрядником счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного об актах Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядником всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанным об актах Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за первую пользования деньгами предоставляются, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Ст. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/ единственный участник, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с побь-ектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6151	«Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-1 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО»	Всеволожский р-н, ЛО	200	ООО «ЭТИ Групп»	2 310 000
		«Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-2 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО»		200		1 890 000
		«Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-220 до ВРУ-3 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛО»		200		1 750 000

2	"Строительство КЛ-0,4 кв от РТП-220 до ВРУ паркинга в ж.к., Всеволожского р-на, ЛЮ"	200	ООО «ЭТИ Групп» 9 968 000	315 000
	"Строительство КЛ-0,4 кв от РТП-220 до КК-1 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛЮ"	200		945 000
	"Строительство КЛ-0,4 кв от РТП-220 до КК-2 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛЮ"	200		945 000
	"Строительство КЛ-0,4 кв от от КК-1 до КК-2 в ж.к., Всеволожского р-на, ЛЮ"	200		35 000
	Строительство КТП №3 10/0,4 кв в Бугровском СП Всеволожского района ЛЮ	300		3 108 000
	Строительство КТП №4 10/0,4 кв в Бугровском СП Всеволожского района ЛЮ	300		2 695 000
	Строительство КЛ-10кВ от КТП №1 10/0,4 кв до КТП №3 10/0,4 кв Всеволожского района ЛЮ	300		570 500
	Строительство КЛ-10кВ от КТП №3 10/0,4 кв до КТП №4 10/0,4 кв Всеволожского района ЛЮ	300		570 500
	Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кв до КК-1 в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛЮ	150		1 232 000
	Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-3 жилого дома в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛЮ	150		175 000
	Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-4 жилого дома в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛЮ	150		49 000
	Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-5 жилого дома в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛЮ	150		364 000
	Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КК-1 до ГРЩД-6 жилого дома в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛЮ	150		364 000
	Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кв до КК-2 в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛЮ	150		2 135 000
Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-1 жилого дома в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛЮ	150	385 000		
Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-2 жилого дома в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛЮ	150	49 000		
Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-7 жилого дома в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛЮ	150	350 000		
Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-8 жилого дома в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛЮ	150	210 000		
Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КК-2 до ГРЩД-9 жилого дома в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛЮ	150	280 000		
Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кв до КК-3 в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛЮ	150	3 360 000		
Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-10 жилого дома в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛЮ	150	280 000		

3	Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-11 жилого дома в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛО	150	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 12 320 000	140 000
	Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-12 жилого дома в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛО	150		49 000
	Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-13 жилого дома в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛО	150		238 000
	Строительство 2КЛ-0,4кВ от проектируемой КК-3 до ГРЩД-14 жилого дома в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛО	150		308 000
	Строительство КТПН-10/0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО	70		2 625 000
	Строительство ЛЭП-6 кВА от проектируемой КТП-160 кВА до проектируемой КТП-1000 кВА в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО	50		1 540 000
	Строительство ТП 10/0,4 кВ в д. Озерки-1 Всеволожского района ЛО	200		980 000
	Строительство КЛ 10 кВ от ТП-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ в д. Озерки-1 Всеволожского района ЛО	200		3 780 000
	Строительство БКТП-10 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО	100		1 960 000
	Строительство КЛ-10 кВ от РП-1372 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Новосаратовка Всеволожского р-на ЛО	100		1 435 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАНИЕ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:



А.Т. Фистюлева



О.А. Трубачев



Ж.В. Айгильдина



В.А. Духсин



А.Г. Билан



И.Ю. Лисина



О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол засідання закупівельної комісії АО «ДЮССК» от 27.12.2016 № 375-00-ЗП/2016-СМР
Составлен в одном экземпляре и поджект размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮССК» www.dyusk.ru.