

**ПРОТОКОЛ**  
 Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 360-01-ЗП/2016-СМР

19.12.2016 г.

г. Санкт-Петербург

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604442054 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2016 году.

**1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.**

*Присутствовали: А.Т. Фельдманова, О.А. Губарева, Ж.В. Агапудица, В.А. Духовиц, А.Г. Битин, П.Ю. Листин, О.З. Азимов*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации информации	Место публикации информации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших заявочных конвертов с заявками на участие
07.12.2016	<a href="http://www.zakirki.gov.ru">www.zakirki.gov.ru</a> <a href="http://www.roszk.ru">www.roszk.ru</a>	16.12.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали.	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявок»**

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котировке расценивается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 19.12.2016 № 360-01-ЗП/2016-СМР  
 Составлен в одном экземпляре и размещен размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakirki.gov.ru](http://www.zakirki.gov.ru) и на сайте АО «ДЮЭСК» [www.roszk.ru](http://www.roszk.ru).

№ заявки	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Олгон +»	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская д. 19 А	00-05/1130 от 07.12.2016, нарочно в 13:13	нет	есть	5	Нет предложений	3 047 100 2 200 100 847 000
2	ООО «ЭТИ Групп»	195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, дом 19, лит. А, пом. 320	00-05/1131 от 07.12.2016, нарочно в 13:43	нет	есть	Более 5	1 436 400 749 000 687 400	Нет предложений
3	Победитель/единственный участник; цена, предложенная победителем/единственным участником (руб. с НДС).						ООО «ЭТИ Групп» (Единственный участник) 1 436 400 749 000 687 400	ООО «Олгон +» (Единственный участник) 3 047 100 2 200 100 847 000

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с исполнением (исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	2 052 000	4 353 000
							1 070 000	3 143 000
							982 000	1 210 000

**РЕШИЛИ:**

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году **признать несостоявшимся** ввиду поступления только одной заявки по каждому лоту.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «Зд» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году по соответствующим лотам, поданные ООО «Олгон +» и ООО «ЭТИ Групп», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «Зд» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году по каждому лоту способом у единственного источника.

- 1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резановой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с ООО «ЭТИ Групп» по лоту 1 и с ООО «Олгон +» по лоту 2 согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
  - подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обещания Заказчика Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;
  - подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об уменьшении стоимости работ по Эпиту 1;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
  - Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:
  - подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
  - подписанного обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
  - подписанной обещания Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 2 в размере, составляющая не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 2, включая стоимость материалов и оборудования.
- Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
- подписанного обещания Сторонами акта приема-передачи законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);
  - при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1, подтвержденного подписанными обещаниями Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.
- Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.
- По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
- Прочелты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, указанного Договором, не списываются.

По объектам реконструкции:

- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
  - подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;
  - подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об уменьшении стоимости работ по Эпиту 1;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:
- подписанного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
  - подписанного обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
  - подписанной обещания Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

• **выставленного Подрядчиком счета-фактуры.**

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору;

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

**Таблица 2- «Детализация»**

№ пп	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Пообещанная стоимость лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6176	- Строительство ВКТП (ТП-12 Н) 2х630 кВА в г. Шлиссельбург ЛО	г. Шлиссельбург	120	ООО «ЭТИ Групп» (Единственный участник)	749 000
		- Реконструкция КЛ-10 кВ РП-2-ТП-38 г. Шлиссельбург ЛО		120	1 436 400	687 400
		- Строительство КТП-52 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО		120	ООО «Олтон +» (Единственный участник)	2 200 100
2	6176	- Строительство КЛ-10 кВ от КТП-53 до проектируемой КТП-52 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО	г. Шлиссельбург	120	3 047 100	847 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 19.12.2016 № 360-01-ЭП/2016-СМР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loeck.ru](http://www.loeck.ru).

Члены комиссии:

Ж.В. Айтылдына

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

И.Ю. Лисина

О.З. Азимова

Секретарь комиссии: