

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 362-00-3П/2016-ПДР

20.12.2016

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604448064 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова

Присутствовали: О.А. Трубаева, А.Г. Вигин, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
07.12.2016	www.zakupki.gov.ru www.lscsk.ru	16.12.2016	10:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Присутствовали представители претендентов, которые зарегистрированы в Едином реестре участников тендерных процедур.	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 10:00 (мск) до 10:30 (мск) 19.12.2016 г.

Присутствовали: А.Т. Фисинкина, О.А. Трубаева, Ж.В. Александрова, В.А. Дусина, А.Г. Вигин, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭТИ Групп», ООО «Люксэнэнергомонтаж», ООО «СТОРТЕ ВК».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭТИ Групп».
 - 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
 - 1) ООО «Люксэнэнергомонтаж» (основание: несоответствие п. 2.3.1. Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
 - 2) ООО «СТОРТЕ ВК» (основание: несоответствие п. 3.2. Карточка запроса предложений).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаюсь» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 20.12.2016 № 362-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lscsk.ru.

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории района ДЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮССК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость
							(руб. с НДС)
							1
1	ООО «ЭТИ Групп»	195197, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 19, лит. А, пом. 320	00-05/132 от 08.12.2016, нарочно в 08:50	есть	нет	Более 5	79 276 400
							14 490 000
							25 620 000
							15 890 000
							6 370 000
							4 130 000
							1 419 600
							1 419 600
							1 419 600
							1 419 600
							1 419 600
							1 419 600
							1 419 600
							(Единственный участник)

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮССК» от 20.12.2016 № 362-00-31П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮССК» www.lusck.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории района ЮО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий к АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
2	ООО «Локсанергомонтаж»	187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское, ул. Промышленная, д. 3	00-05/135 от 09.12.2016, нарочно в 13:12	есть	нет	Более 5	Заявка отклонена	
							79 276 400	
							14 490 000	
							25 620 000	
							15 890 000	
							6 370 000	
							4 130 000	
							1 419 600	
							1 419 600	
							1 419 600	
3	ООО «СТОРТЕ БК»	187320, Лен. Обл., Кировский р-н, г. Шлиссельбург, ул. Красный Тракт, д. 16А	00-05/1157 от 16.12.2016, нарочно в 09:20	нет	нет	Менее 5	Заявка отклонена	
							82 770 000	
							14 900 000	
							26 800 000	
							16 900 000	
							5 500 000	
							4 900 000	
							1 530 000	
							1 530 000	
							1 530 000	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.12.2016 № 362-00-3П/2016-1ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году признан несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году, поданную ООО «ЭТИ Групп», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2016 году способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с ООО «ЭТИ Групп» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении сроков работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

- окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 20.12.2016 № 362-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.luesk.ru.

- подписанного обеими Сторонами акта приемаки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1, подписанной обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Протокола № 1 к Договору.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, уenanченного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№	Ст. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Единственный участник, стоимость работ, руб. с НДС	Стоимость работ с налоговой разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6392	Строительство БКТП-1 в ЖК "Северная палитра" Всеволоджского р-на ЛО	Всеволожский р-н ЛО	150	ООО «ЭТИ Групп» 79 276 400	14 490 000
		Строительство БКТП-2 в ЖК "Северная палитра" Всеволоджского р-на ЛО				25 620 000
		Строительство 2КЛ-10 кв от РТП-250 до БКТП-1 в ЖК "Северная палитра" Всеволоджского р-на ЛО				15 890 000
		Строительство 2КЛ-10 кв от БКТП-1 до проектируемой РТП-10/0,4 кв в ЖК "Форвард" Всеволоджского р-на ЛО				6 370 000
		Строительство 4КЛ-10 кв от места врезки в проектируемую 2КЛ-10 кв "РТП-250 - БКТП-1" до проектируемой БКТП-2 в ЖК "Северная палитра" Всеволоджского р-на ЛО				4 130 000
		Строительство 2КЛ-0,4 кв от БКТП-1 до ГРЩ корпуса 1 в ЖК "Северная палитра" Всеволоджского р-на ЛО				1 419 600
		Строительство 2КЛ-0,4 кв от БКТП-1 до ГРЩ корпуса 2 в ЖК "Северная палитра" Всеволоджского р-на ЛО				1 419 600
		Строительство 2КЛ-0,4 кв от БКТП-1 до ГРЩ ДЮУ в ЖК "Северная палитра" Всеволоджского р-на ЛО				1 419 600
		Строительство 2КЛ-0,4 кв от БКТП-1 до ГРЩ автостоянки в ЖК "Северная палитра" Всеволоджского р-на ЛО				1 419 600
		Строительство 2КЛ-0,4 кв от БКТП-1 до КК КНС в ЖК "Северная палитра" Всеволоджского р-на ЛО				1 419 600
Строительство 2КЛ-0,4 кв от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 4 в		1 419 600				

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 20.12.2016 № 362-00-ЭП/2016-ПДР

Составлен в онлайн-электронном виде и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losck.ru.

ЖК "Северная палитра" Всеволожского р-на ЛЮ				
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 5 в				1 419 600
ЖК "Северная палитра" Всеволожского р-на ЛЮ				
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 3 в				1 419 600
ЖК "Северная палитра" Всеволожского р-на ЛЮ				
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 6 в				1 419 600
ЖК "Северная палитра" Всеволожского р-на ЛЮ				

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель: _____ А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя: _____ Ж.В. Айгильдина

Члены комиссии: _____ В.А. Дуксин

_____ А.Г. Вилан

_____ И.Ю. Лисина

_____ О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

