

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 346-00-ЗП/2016-ПДР

07.12.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604398325 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айсылдына, В.А. Дуксин, А.Г. Билан, И.Ю. Листка, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
29.11.2016	www.zakupki.gov.ru www.ljusk.ru	05.12.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 06.12.2016 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айсылдына, В.А. Дуксин, А.Г. Билан, И.Ю. Листка, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон +», ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЦитт», ООО «СЗЭСМ», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «Олтон +», ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЦитт», ООО «СЗЭСМ».

1.2.3.2. Отклонить заявку следующего претендента:

1) ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» (основание: непредоставление документов обязательное предоставление которых установлено п.п. 10 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 07.12.2016 № 346-00-ЗП/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljusk.ru.

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 07.12.2016 г.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фисталова, О.А. Трубачев, Ж.В. Агильдина, В.А. Друксин, А.Г. Блан, И.Ю. Листня, О.З. Азимова

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО «Олтон +»	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.19А	00-05/1097 от 29.11.2016г.; нарочно в 16:50	Есть	Нет	Более 5	6 287 400 Баллов:100 Место:1	Предложений не имеет	Предложений не имеет
2	ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЦит»	г. Санкт-Петербург, Ленинградский проспект, д.168, корпус 4, оф. №6	00-05/1098 от 29.11.2016г.; нарочно в 17:00	Есть	Нет	Более 5	Предложений не имеет	6 757 100 1 621 900 1 013 600 4 121 600 Баллов:100 Место:1	Предложений не имеет
3	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/1099 от 29.11.2016г.; нарочно в 17:05	Нет	Нет	Более 5	6 287 400 Баллов:80 Место:2	6 757 100 1 621 900 1 013 600 4 121 600 Баллов:80 Место:2	Предложений не имеет
4	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фоминна, д.б, литер Б.	00-05/1107 от 30.11.2016г.; нарочно в 17:00	Нет	Нет	Более 5	6 287 400 Заявка отклонена	6 757 100 1 621 900 1 013 600 4 121 600 Заявка отклонена	Предложений не имеет

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
5	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						ООО «Олтон +» 6 287 400	ЗАО «ЭЗОИС- ЭлектроЩит» 6 757 100 1 621 900 1 013 600 4 121 600	Комиссия приняла решение провести повторную закупочную процедуру
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязанности по штым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заверенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	8 982 000	9 653 000 2 317 000 1 448 000 5 888 000	850 899

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам 1,2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложенный по рассматриваемым лотам 1,2 участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5) по рассматриваемым лотам 1, 2.

1.3.6. Открытый запрос предложений №31604398325 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» по лоту 3 признать несостоявшимся в виду не поступления ни одной заявки на участие в запросе предложений по данному лоту от претендентов.

1.3.7. По лоту 3 провести повторную закупочную процедуру.

1.3.8. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам 1, 2 с победителями запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату; подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-1);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, е.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6342	- Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (ДНТ «Смолокурка» -ДНТ «Пальмира») до границ земельных участков садоводств в г. Сосновый Бор ЛО	г. Сосновый Бор	180	ООО «Олтон +» 6 287 400	6 287 400

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
 Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 07.12.2016 № 346-00-ЗП/2016-ПДР

№ лота	Сл.№ лота	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2	6347	- Строительство КТП 10/0,4 кВ (ТП 9-12) в г. Сосновый Бор	г. Сосновый Бор	150	ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» 6 757 100	1 621 900
		150		1 013 600		
		150		4 121 600		
3	6345	- Строительство ВЛ-0,4 кВ от РП-3 ф. «04РП3-ул. Красная» до объекта заявителя в г. Бокситогорск ЛО	г. Бокситогорск	90	Комиссия приняла решение провести повторную закупочную процедуру	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

О. А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дукенин

А.Г. Билян

И.Ю. Лисина

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

