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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, правил, государственных стандартов, действующих на дату 
выпуска, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами 
мероприятий.  

 
  Главный инженер проекта                                          А.В. Камнев 
 «___»_____________2015г.   
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

 
 

Обозначение 
 

Наименование 
 

 
Примечание 

07-02.2013-ЭТП.АС Трансформаторная подстанция БКТП 2х630 кВА,   

 
6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ. Архитектурно-строительная 
часть 

 

07-02.2013-ЭТП.ЭС Трансформаторная подстанция БКТП 2х630кВА,  

 6/0,4кВ , 10/0,4кВ. Электротехническая часть  

07-02.2013-ЭТП.ЭС1 
Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в КТПН 
1х630кВА 

 

 
Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в  
ТП-6Н  

 

 Строительство временной ТП-6А  
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Ведомость чертежей основного комплекта 

 
 

лист 
 

Наименование 
 

 
Примечание 

7 
Однолинейная схема КТПН-6А (для временного 
электроснабжения потребителей ТП-6) 

 

8 
Компоновка КТПН-6А (для временного 
электроснабжения потребителей ТП-6) 

 

9 План заземления КТПН  

10 Схема вторичных коммутаций. Цепи учета  

11 Схема вторичных коммутаций. Цепи учета ЩСН  

12 Стройгенплан. Фундамент и ограждение КТПН. М 1:500  

13 Ограждение КТПН-6А. Вид 1, 2, 3  

14 
План перезаводки КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ во 
временную КТПН-6А 

 

15 
План перезаводки КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в 
проектируемую БКТП-6Н 

 

16 План раскладки кабеля в БКТП-6Н  
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 
 

 
Обозначение 

 
Наименование 

 

 
Примечание 

 Ссылочные документы:  

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования  

СНиП 16-01-2001 Безопасность в строительстве  

СниП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве  

СП 48.13330.2011 Организация строительства  

СниП 3.05.06-85 Электротехнические устройства  

ПУЭ изд. 7 2003г. Правила устройства электроустановок  

 Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок 

 

ППБ-01-03 Правила пожарной безопасности  

 в Российской Федерации  

ВСН 332-93 Инструкция по проектированию  

 электроустановок предприятий и сооружений  
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 
 

Обозначение 
 

Наименование 
 

 
Примечание 

 Прилагаемые документы:  

№0244.05-2010-7805361845-П-031 Свидетельство о допуске к работам,  

 которые оказывают влияние на   

 безопасность объектов  

 капитального строительства  

 Техническое задание  

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.ВР1 
Ведомость объемов работ  
по переводу потребителей ТП-6 на 
временную ТП-6А и демонтажу ТП-6 

4 листа 

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.ВР2 
Ведомость объемов работ  
по переводу потребителей ТП-6 с  
временной ТП-6А на проект. ТП-6Н 

4 листа 

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.ВР3 
Ведомость объемов работ по монтажу и 
демонтажу временной КТПН и устройству 
заземления КТПН 

 

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.С1 
Спецификация оборудования и 
материалов для перевода потребителей 
ТП-6 на временную ТП-6А 

 

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.С2 
Спецификация оборудования и 
материалов для перевода потребителей 
ТП-6 с временной ТП-6А на ТП-6Н 

 

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.С3 
Спецификация оборудования и 
материалов для монтажа временной КТПН  

 

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.ОЛ1 Опросный лист КТПН-6А (для временного 
электроснабжения потребителей ТП-6) 

 

Приложение 1 Однолинейная схема РУВН ТП-6Н  

Приложение 2 Однолинейная схема РУНН ТП-6Н  

Приложение 3 Компоновка оборудования в БКТП-6Н  

Приложение 4 Однолинейная схема ТП-6 РУ-0,4 кВ  

Приложение 5 
Однолинейная схема ТП-6 РУ-0,4 кВ 
(больница) 
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Общие указания ООО «ЭТП»      

    

I. Исходные данные 

 
               Рабочая документация ”Строительство двухтрансформаторной БКТП 6/0,4 кВ, 
10/0,4 кВ на месте ТП-6 6/0,4кВ (инв. №00000012) по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург ” разработан на основании: 

- задания на проектирование; 
- действующих норм и правил; 
- Материалов изысканий, проведенных ООО ”ЭТП”. 
Рабочей документацией ЭС рассмотрены следующие вопросы: 
- Монтаж временной КТП-6А рядом с существующей ТП-6; 
- Монтаж контура заземления временной КТП-П; 
- Перезаводка потребителей ТП-6 на временную КТП-6А; 
- Демонтаж сущ. ТП-6 и металлоконструкций; 
- Монтаж новой двухтрансформаторной БКТП 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ; 
- Перезаводка сущ. кабельных линий 6кВ и 0,4кВ в новую БКТП-6Н; 
- Демонтаж временной КТП-6А. 
 

II. Общая часть 
 
В соответствии с заданием на проектирование, проектом предусмотрена  

установка проходной трансформаторной подстанции (КТП-630 6/0,4) мощностью 630кВА 
с кабельным вводом типа к/к.  

В состав рабочей документации входит: 
- монтаж временной КТП-6А рядом с существующей ТП-6; 
- монтаж устройства заземления временной КТП; 
- подключение временной КТП-6А к КЛ-6кВ; 
- перезаводка всех существующих кабелей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ проектируемой 

КТП-П путем наращивания через соединительные муфты; 
- демонтаж существующих трансформаторов из существующей ТП-6; 
- демонтаж существующих металлоконструкций ТП-6 с вывозом на участок ОАО 

‘’ЛОЭСК’’ в г.Шлиссельбург; 
- подключение проектируемой БКТП-6Н (РУ-10(6)кВ) к существующей кабельной 

линии КЛ-6кВ и КЛ-10кВ кабелем АСБ2л-10 сечением 3х120; 
- перезаводка всех существующих кабелей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ в проектируемую 

БКТП-6Н путем наращивания через соединительные муфты. 
 

Согласно техническим условиям потребляемая мощность (кВт): 260 кВт по 2 
категории надежности электроснабжения, в том числе существующая – 200кВА/190кВт 
по 3 категории надежности электроснабжения (в том числе на период строительства 0 
кВт), 50 кВт по 1 категории надежности электроснабжения.  

Согласно запросу в филиал ОАО ”ЛОЭСК” ”Шлиссельбургские городские 
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электрические сети” существующие потребляемые мощности на отходящих линиях от 
сущ-ей ТП-6: 

- линия УО – 8 кВт; 
- ларек (Бавтушная), Красная площадь, д.8, ул.Чекалова (в ст.ул.Жука), Пионерский 

пер. д.4, ул.Жука, д. (магазин) – 30,4 кВт; 
- управляющая компания ул.Чекалова (в сторону Ладожского пер.), ул.Ульянова, 

д.22,24,26 – 53,6 кВт; 
- Староладожский канал, д.16 – 94 КВт. 
 

III. Учёт электроэнергии. 
 

1. Описание организационной структуры.  
 
В соответствии с техническим заданием на проектирование, выданным 

Заказчиком – ОАО «ЛОЭСК», учет электроэнергии должен быть организован на 
вводах в РУ 0,4кВ проектируемой временной ТП-6А и для электроприемников 
собственных нужд временной ТП-6А. Для сбора данных с приборов учёта в сети 
абонентов не предусмотрена система сбора данных по силовой сети (PLC связь), 
т.к. использование временной ТП-6А в качестве ТП для постоянного 
электроснабжения - не известно, следовательно установка контроллера SDM-TC65 
не предусмотрена в части организации учета электроэнергии.     

 
2. Обоснование технических решений по созданию узла учёта электроэнергии. 

В состав технических средств узла учета входят: 
− средства измерения потребления электроэнергии (измерительный 

канал) (см. листы 10,11); 
 
Измерительный канал. 
Измерительный канал системы узла учета включает измерительные 

трансформаторы тока (ТТ) их вторичные цепи и счетчики электрической энергии. 
 
Информационный канал 
Счетчики электроэнергии с ИКК располагаются в РУ 0,4кВ в месте, 

указанном на рабочем чертеже, допускающем их эксплуатацию и техническое 
обслуживание в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации этих 
средств.  

Расположение измерительных трансформаторов тока указано в рабочих 
чертежах проекта. 

В связи с тем, что узел учёта устанавливается в неотапливаемом отсеке 
РУ 0,4кВ временной ТП-6А, проектом предусмотрено стационарное утепление 
счётчика на зимнее время посредством утепляющего шкафа с подогревом воздуха 
внутри него нагревательным элементом, для обеспечения  в зимний период времени 
положительной температуры, но не выше +20°С в соответствии с п.1.5.27 ПУЭ.   

 
3. Метрологическое обеспечение 

Узел учета электроэнергии объекта создается на базе технических и 
программных средств компании ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ», ООО «НПК «Инкотекс» и ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» ООО 
ЗАВОД «ПРОМПРИБОР». 

Электропитание комплекса технических средств узла учёта  
осуществляется от источников питания напряжением 220 В. 

Кроме того, счетчики электрической энергии имеют энергонезависимую 
электрически перепрограммируемую память, которая в режиме хранения 
информации не требует питания. 



П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 д
уб
л.

 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
Вз
ам

. и
нв

. №
 

     
07-02.2013-ЭТП.ЭС1 

Лист 
 
 

     
6.3 

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подпись Дата 

Все средства измерений, входящие в состав узла учёта, внесены в 
Госреестр СИ РФ в соответствии с Законом РФ об обеспечении единства 
измерений и МИ 2438-97 «ГСИ. Системы измерительные. Метрологическое 
обеспечение. Основные положения». 

 
Перечень точек учета и мест установки счетчиков ЭЭ. 

 
 

№ 
п/п 

Точки организации 
коммерческого учета 

Виды 
учитываемой 

энергии 
Тип счетчика 

Напряжение, 
кВ 

1. 
Проект. ТП-6А РУ 0,4кВ 

(Ввод) 
А=>, Р<=> Вектор-З ART-03 PND 0,4 кВ 

2. 
Проект. ТП-6А РУ 0,4кВ 

(ЩСН) 
А=>, Р<=> Вектор-100МТ 0,23 кВ 

 
 
3.1 Точки учёта на вводе в РУ0,4кВ. 

Для измерения электрической энергии и мощности использованы много-
функциональные микропроцессорные счетчики электрической энергии Вектор-З 
ART-03 PND, 5(10)А, 3x230/400. 

Класс точности счетчиков Вектор-З ART-03 PND при измерении 
активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0. 

Счетчики ЭЭ подключены к сети через трансформаторы тока (класс 
точности 0,5S). 

Измерительные цепи учета выведены на испытательные клеммные колодки 
(ИКК), устанавливаемые в непосредственной близости от электросчетчиков. 

 
Счетчики ЭЭ 
Для учета электроэнергии использованы многофункциональные 

микропроцессорные счетчики электрической энергии ВЕКТОР-3 ART-03, 
поставляемые компанией ООО «Петербургский завод измерительных приборов», и 
отвечающие следующим основным требованиям: 

− Счетчики ВЕКТОР-3 ART-03 класса точности 0,5S удовлетворяют 
требованиям ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) по учету электрической 
энергии. 

− По способу защиты человека от поражения электрическим током 
счетчики соответствуют классу II по ГОСТ 8865-93. По безопасности 
эксплуатации счетчики удовлетворяют требованиям ГОСТ 22261-94, 
ГОСТ 26104-89. 

− По устойчивости к климатическим воздействиям счетчики относятся к 
группе 5 по ГОСТ 22261-94, по условиям климатического исполнения к 
категории УХЛ 3.1 в соответствии с ГОСТ 15150-69. 

− Счетчики имеют степень защиты IP51 (корпус) и IP20 (клеммник) 
согласно требованиям ГОСТ 14254-96. 

− Счетчики внесены в Госреестр средств измерений РФ (№29840). 
Применение специализированного  программного обеспечения позволяет 

производить создание и модификацию программ для нужной конфигурации 
счетчика, программирование, диагностическое и коммерческое чтение данных, 
вести журнал связей и другие возможности. Счетчики имеют возможность 
измерять и отображать следующие параметры энергосистемы: фазные токи и 
напряжения, частоту сети, коэффициент мощности 3-х фазной системы и пофазно, 
фазные углы тока и напряжения, активную, реактивную и полную мощность 3-х- 
фазной системы и пофазно. 
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Трансформаторы тока 
 

         Выбор ТТ произведен на основании следующих исходных данных: 
Максимальная (расчетная) мощность объекта Smax= 630 кВА 
Минимальная мощность Smin=  157,5 кВА 
Номинальный ток счетчика Iном=5А 

Коэффициенты трансформации трансформаторов тока выбраны по 
расчетной максимальной и минимальной нагрузке электроприемников потребителя 
с учётом суточного графика потребления и требований по термической и 
электродинамической стойкости. 

 
Расчет трансформаторов тока 

 
               Sрасч.max =630 кВА                                Iрасч.max = 954,5 А; 
               Sрасч.min =157,5 кВА                               Iрасч.min = 238,6 А; 
 
Выбираем трансформатор тока Т-0,66У3 с коэффициентом трансформации 1000/5, 

класс точности 0,5S. 
Проверка трансформаторов тока (в соответствии с п. 1.5.17 ПУЭ): 

I

махрасч
мах К

I
I .

2 =
                                          .2

2
.

ном

мах
махсчет I

I
I =

 

I

расч
мin К

I
I min.

2 =
                                          .2

min2
min.

ном
счет I

II =
 

       при максимальной нагрузке: 77,4
200

5,954
≈=ìàõI ; %40%5,95%100

5
77,4

. >=⋅=ìàõñ÷åòI . 

 

 при минимальной нагрузке: 19,1
200

6,238
min ≈=I ;  %5%9,23%100

5
19,1

. >=⋅=ìinñ÷åòI . 

 
Трансформаторы удовлетворяют требованиям ПУЭ. 

 
Выбор питающих кабелей от трансформаторов тока  

до мест установки счетчиков (ИКК): 
 

Номинальный ток счетчика  - 5 А 
Полная потребл. мощность каждой последовательной цепью счетчика  - 0,1 ВА 
Длина проводов от тр-ров тока до счётчика  - 1,5м 
Тип проводников   - медь  
Номинальный вторичный ток трансформатора тока   - 5 А. 
Номинальная вторичная нагрузка трансформатора тока  - 5 ВА 

 
Исходя из того, что фактическая нагрузка трансформаторов тока не 

должна превышать номинальную (ГОСТ 7746-2001, п. 1.5.19 ПУЭ), выбор сечения 
производится по формуле: 

 

2
2.2

2
2

НОМКОНТCЧTНОМ

НОМ
T IRSS

Ils
⋅−−

⋅⋅
≥

ρ

 

27,0
51,01,05
55,10175,0S 2

2

≈
⋅−−
⋅⋅

=Ò  

Где: 
RKOHT = 0,1 Ом - активное сопротивление контактных соединений. 
ρ(Cu)=0,0175 Ом·мм2/м - удельное сопротивление меди. 
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Для токовых цепей расчетное сечение ST = 0,82 мм

2.  
Принимаем сечение проводников равным 2,5 мм  (минимально допустимое 

по ПУЭ). 
 

 
Расчет по проверке нагрузочной способности вторичных обмоток ТТ.  
 

        Номинальная вторичная нагрузка трансформатора тока  - 5 ВА  
Минимальная вторичная нагрузка трансформатора тока   - 3,75 ВА  
Полная мощность, потребляемая цепью тока счётчика (SТ)  - 0,1 ВА 
Длина проводов от тр-ров тока до счётчика  - 1,5м 
Сечение проводов от тр-ров тока до счётчиков  - 2,5мм2 

 
Для того, чтобы ТТ работали в выбранном классе точности необходимо, 

чтобы мощность, потребляемая на вторичных обмотках ТТ составляла S2мин ≥ 3,75 
ВА в соответствии с ГОСТ 7746-2001 для устанавливаемых ТТ. 

Нагрузка ТТ – это полное сопротивление внешней цепи Z2,  [Ом]. 
Номинальной нагрузкой ТТ Z2ном  называют нагрузку, при которой 

погрешности не выходят за пределы, установленные для трансформаторов данного 
класса точности. 

Соответствующие значения номинальной вторичной нагрузки Z2ном, Ом, 
определяют по формуле 

2ном
2ном 2 2

2ном

5 0,2
5

S
Z

I
= = =

 
Где: 
    I2ном  -  вторичный номинальный ток ТТ, равный 5 А; 
    S2ном  -  номинальная мощность ТТ, равная  5 ВА. 
Критерий выбора ТТ по нагрузке вторичной обмотки выбирается из 

неравенства: 
                    Z2мин < Z2  < Z2ном                 (А) 

2мин
2мин 2 2

2ном

3,75 0,15
5

S
Z

I
= = =

 
Рассчитаем нагрузку Z2. Индуктивным сопротивлением токовых цепей 

много меньше активного, значит им пренебрежем,  Z2 ≈ r2 = rприб. + rпр. + rк . 
Где: 
rприб.  - суммарное сопротивление всех приборов, подключенных к ТТ, Ом 
rприб. = rсч. = 0,004 Ом – сопротивление каждой последовательной цепи для 

электросчетчика. (R=S/I2=0,1/52=0,004Ом) 
rк  = 0,1 Ом – сопротивление контактов. 
rпр. - сопротивление соединительных проводов, Ом 
 

пр
0,0175 1,5 0,0105

2,5
lr

S
ρ ⋅ ⋅

= = =
 Ом 

2
0,0175Ом мм

м
ρ

⋅
=

 - удельное сопротивление медного провода; 
1,5l м=  - длина провода от ТТ до ИКК; 
2,5S =  - сечение провода от ТТ до ИКК. 

Z2 ≈ r2 = rприб. + rпр. + rк = 0,004+0,0105+0,1 = 0,1145 Ом 
Подставляя полученные значения Z2мин, Z2, Z2ном  в неравенство (А) 

получаем: 
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0,15 < 0,1145  < 0,2 
Расчетное значение вторичной нагрузки значительно меньше минимально 

допустимой нагрузки в связи с этим необходимо применить добавочное 
сопротивление для трансформаторов тока. 

Добавочная нагрузка Sдоб составляет: 
Sдоб = I

2  *( Z2ном - Z2мин)=25*(0,2-0,15)=1,25 ВА 
В качестве добавочного сопротивления для трансформаторов тока 

следует применить догрузочные сопротивления МР3021 Sсопр= 1,5ВА, рекомендуемые 
для токовых цепей I2ном=5А. 

Расчетная вторичная нагрузка трансформаторов тока:  
Z2.1 = Z2+ Zдоб=0,1145+0,06=0,1745 Ом 
Подставляя полученные значения Z2мин, Z2.1, Z2ном  в неравенство (А) 

получаем: 
0,15 < 0,1745  < 0,2 
Вывод: неравенство (А) выполняется, значит установленные в РУ-0,4кВ 

проектируемой временной ТП-6А трансформаторы тока удовлетворяют 
требованиям ГОСТ 7746-2001 и ПУЭ п. 1.5.19 по величине вторичных нагрузок. 

Трансформаторы тока соответствуют классу точности  0.5S в 
соответствии с ГОСТ 7746, имеют климатическое исполнение «У» 

 
 
Расчет предела допустимого значения относительной погрешности измерительного 

комплекса. 
 
Предел допустимого значения относительной погрешности измерительного 

комплекса должен соответствовать значению, определяемому по формуле 
 

                
,1,1

1

2
дсj

2
Q

2
ос

2
л

2
u

2
I ∑

=

+++++±=
j

j
i δδδδδδδ

                       
где uI , δδ  - пределы допустимых значений относительной погрешности 

соответственно ТТ (ГОСТ 7746-89) и ТН (ГОСТ 1983-89), %; 
лδ  - предел допустимых потерь напряжения в линиях присоединения счетчиков к 

ТН, % (ПУЭ 7 п. 1.5.19); 
осδ  - предел допустимой основной погрешности индукционного (ГОСТ 6570-75) или 

электронного (ГОСТ 26035-83) счетчиков, %. 

дсjδ
 - предел допустимой дополнительной погрешности счетчика от j-го влияющего 

фактора, %; 
j - число влияющих факторов. 
 

%23,11,00,15,01,1 222 ±=±±±±=iδ
 

 
3.2 Точка учёта в щите собственных нужд временной ТП-6А. 

Для измерения электрической энергии и мощности собственных нужд ТП-6А 
использованы многофункциональные микропроцессорные счетчики электрической энергии 
Вектор-100МТ W2, 5(50)А, 230В (с цифровым интерфейсом RS-485). Номинальная частота 
50 Гц.  

Счетчики соответствуют классу точности 1 согласно  ГОСТ Р 52322 при измерении 
активной энергии.  

Счетчики соответствуют классу точности 1 согласно  ГОСТ Р 52425 при измерении 
реактивной энергии. 

Активная и пoлнaя мoщнocть, потребляемая цепью напряжения счётчиков при 
номинальном нaпpяжeнии, нормальной температуре и номинальной  частоте не превышают: 
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2 Вт и 10 В⋅А соответственно; 
Полная мощность, потребляемая последовательной цепью счётчика, при базовым 

токе и номинальной частоте не превышает 0,5 В⋅А. 
Время установления рабочего режима не превышает 10 мин. 
Для отображения информации в счётчике используется жидкокристаллический 

индикатор (ЖКИ). 
Счётчик обеспечивает обмен информацией и программирование с компьютера через 

интерфейс RS485 и Оптопорт. 
Точность хода часов  при нормальной температуре (20±5°С) не хуже ± 0,5 c/сут. 

Точность хода часов  при отключенном питании и в рабочем диапазоне температур  не 
хуже  ± 1 с/сут. 

Предел относительной погрешности при измерении напряжения, тока, мощности 
и коэффициента мощности составляет ± 1%, частоты ± 0,2 %. 

 
 

3.3 Порядок считывания данных со счётчиков (их перепрограмиование). 
 
Перед установкой необходимо изменить адрес и пароль счётчиков, 

установленный на предприятии-изготовителе, с целью предотвращения 
несанкционированного доступа к программируемым параметрам счётчика через 
интерфейс. 

Установку счётчика производить в соответствии с руководством завода-
изготовителя. 

 
Программирование счётчиков «ВЕКТОР» 
Вся необходимая информация по работе по программированию параметров 

счетчика изложена в документе «Конфигуратор счетчиков трехфазных ВЕКТОР-3. 
Руководство пользователя», и «Meter Tools» имеющимся на CD-диске совместно с 
ПО. 

 
3.4 Линии связи информационного канала. 
Линии RS485 выполняются 4-х проводным экранированным кабелем "витая 

пара" с удельным сопротивлением не более 100 Ом/км и удельной емкостью не 
более 0,1мкф/км. 

 
Защита от несанкционированного доступа 

Средства измерений, входящие в состав узла учёта, защищены от 
несанкционированного доступа согласно «Правилам технической эксплуатации 
электроустановок потребителей п.2.11.18», «Правилам учёта электроэнергии п.3.5» 
и знаками визуального контроля. 

Для коммерческого учета предусмотрены следующие меры защиты от не-
санкционированного доступа: 

- установка пароля доступа к системе счетчика; 
- опломбирование крышек счетчика, трансформаторов и ИКК. Все 

остальные средства измерительного комплекса должны быть защищены 
специальными знаками визуального контроля. 

 
IV. Комплектная трансформаторная подстанция 6А  

(для временного электроснабжения потребителей ТП-6). 
 
На период строительства новой БКТП-6Н проектом предусмотрена установка 

временной комплектной трансформаторной подстанции проходного типа КТП-П 6А 
напряжением 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА, киоскового типа, с конфигурацией 
«кабельный ввод по ВН» и «кабельный выход по НН» производства ООО «Сторге» г. С-
Петербург. Опросный лист на заказ временной КТП-П см. приложение шифр 07-02.2013-
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ЭТП.ЭС1.ОЛ1. 
          Проектируемую КТП-6А установить на фундамент, выполненный из фундаментных 
блоков типа ФБС рядом с существующей ТП-6. Выполнить перезаводку существующих 
кабелей из РУ-0,4 кВ ТП-6 в проектируемую временную КТП-П 6А путем наращивания 
существующих кабелей проектируемыми, используя кабель марки АПвБбШв. Монтаж кабеля 
линии Н8, Н9, Н10 по телу существующей опоры №1 от сущ. ТП-6 выполнить с помощью 
бандажной ленты СОТ37 и скрепы СОТ36. В основании сущ. опоры выполнить защиту 
кабеля швеллером 16П, смонтировав его на 300мм ниже уровня планировочной отметки. 
Швеллер закрепить к телу опоры при помощи бандажной ленты и скрепы. Проектируемую 
концевую муфту наружной установки 4КНТп-1-25/50 – 1шт. линии Н8 соединить с СИП-2 
(УО) при помощи прокалывающих зажимов SLIP22.1. Проектируемые концевые муфты 
наружной установки 4КНТп-1-70/120 – 2шт. линий Н9, Н10 соединить с СИП-4 
соответствующих линий Н9, Н10 при помощи прокалывающих зажимов SL16.24. К 
существующей опоре №1 установить подкос (ж/б стойка СВ95-3). 

Подключение КТП-6А выполнить кабелем АСБ2л-10 от существующих кабельных 
линий 6 кВ, путем наращивания кабеля с помощью соединительной муфты. 

Общие этапы выполнения работ по перезаводке потребителей на временную 
КТП-6А: 

1.Монтаж временной КТП-6А 
2.Прокладка проектируемых кабельных линий 0,4 кВ от временной КТП-6А до 
проектируемых соединительных и концевых муфт наружной установки 
3.Перезаводка взаиморезервируемых кабелей потребителей второй категории 
(больница (резерв) и Староладожский к-л д.16 (резерв)) в КТП-6А, согласно 
приложениям 4; 5 и листу 7.1 
4.Перезаводка кабельной линии 6 кВ на участке ТП-7-КТП-6А                                                       
5.Подача напряжения на шины временной КТП-6А по кабельной линии 6кВ от ТП-7 
6.Перезаводка кабельных линий потребителей третьей категории во временную КТП-
6А, согласно приложению 4 и листу 7.1 
7.Перезаводка кабельной линии 6 кВ на участке ТП-13-КТП-6А 
8. Подача напряжения по кабельной линии 6кВ на участке ТП-13-КТП-6А 
9.Демонтаж ТП-6 
10.Перезаводку в новую ТП-6Н от КТП-6А выполнить в аналогичном порядке 
11.Демонтаж КТП-6А 

 
Нейтраль и корпус трансформатора, а также все другие металлические части 

временной КТП-П соединить с заземляющим устройством, сопротивление которого 
должно быть не более 4 Ом при р = 100 Ом·м. (ПУЭ 1.7.97, 1.7101).  

Контур заземления КТП-П выполнить с помощью стальной полосы и уголков. 
Расчет заземляющего контура КТП-П см.07-02.2013-ЭТП.ЭС1 листы 9.2, 9.3. 
 

V. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
 

       При организации и производстве работ соблюдать требования СП 48.13330.2011, 
СНиП III-4-80, СНиП 3.05.06-85, государственных стандартов, технических условий, ПУЭ. 

До начала строительства объекта выполнить подготовку строительного 
производства, включая проведение общих организационно-технических мероприятий. 

Перед началом выполнения земляных и монтажных работ, проверить наличие и 
исправность необходимых подъемных механизмов, инструментов, защитных средств, 
предохранительных приспособлений. На всех дорогах, проездах, улицах должны быть 
поставлены предупредительные знаки и надписи, видимые в любое время суток, сделаны 
ограждения, указаны направления объездов и обходов. Установить ограждающие знаки, 
указывающие места расположения подземных коммуникаций. 

 При производстве работ выполнять правила техники безопасности СНиП 12-03-
2001 "Безопасность труда в строительстве". 

 Все работы, связанные с измерениями переносными приборами, производить не 
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менее чем двумя лицами. 
 Ответственным за правильную организацию и безопасное проведение работ 

является руководитель этих работ. 
 

VI. Организация строительства 
 
При организации строительства должны быть выполнены требования СП 

48.13330.2011 "Организация строительства". 
Необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены в 

рабочих чертежах. 
Реконструкция участков электрических сетей охранной зоне действующих ЛЭП, 

находящихся под напряжением, должно выполняться под руководством производителя 
работ при наличии письменного разрешения и наряда-допуска эксплуатирующей 
организации. 

Подрядная организация должна быть оснащена необходимыми строительными 
машинами, механизмами и транспортными средствами согласно СН-494-77. 

Доставка основных материалов и оборудования от заводов изготовителей 
осуществляется автотранспортом. 

До начала строительства необходимо выполнить следующие работы: 
- устройство площадок временного складирования материалов; 
- устройство площадок стоянки строительной техники. 
Все строительные и монтажные работы производить в соответствии с рабочим 

проектом, ПУЭ, строительными нормами и правилами техники безопасности. 
Все отступления от проектных решений, если в таковых есть необходимость, в 

обязательном порядке согласовать с проектной организацией до начала работ. 
 

VII. Организация эксплуатации 
 

Для эксплуатации ТП-17 в штате должно иметься необходимое количество персонала 
в соответствии с требованиями "Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок" вступивших в законную силу 4 августа 2014г – приказ Минтруда 
России от 24.07.2013 №328н. и ПТЭ электрических станций и сетей. 

Проверка (первичная, периодическая, внеочередная) знаний у персонала правил, 
должностных и производственных инструкций должна проводиться согласно п. 1.3.14. ПТЭ 
электрических станций и сетей. Проверка знаний каждого работника производится 
индивидуально. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и 
подписывается всеми членами комиссии. 

Текущие ремонты временной КТПН, а так же проверка ее действия (опробование) 
должно производиться по мере необходимости в сроки, установленные ответственным за 
электрохозяйство. 

Перед производством работ должны быть выполнены технические мероприятия по 
обеспечению безопасности работ ("Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок"): 

 - защитные отключения; 
 - вывешивание запрещающих плакатов; 
- проверка отсутствия напряжения; 
- установка заземления; 
- ограждение рабочего места и вывешивание предупредительных плакатов. 

 
VIII. Охрана окружающей природной среды 

 
Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и 

основ земельного законодательства Российской Федерации. 
Трансформаторная подстанция (КТП) не оказывают отрицательного воздействия 

на окружающую природную среду. Технологический процесс строительства временной КТПН 



П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 д
уб
л.

 
И
нв

. №
 п
од
л.

 
Вз
ам

. и
нв

. №
 

     
07-02.2013-ЭТП.ЭС1 

Лист 
 
 

     
6.10 

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подпись Дата 

является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как 
воздушную, так и водную). 

Производственный шум и вибрации отсутствуют. В связи с этим проведение 
воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению шума и вибрации 
настоящим проектом не предусматривается. 

При эксплуатации объекта отходы не образуются. 
 

IX. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты 
освидетельствования скрытых работ 

 
1. Акт устройства заземления временной КТПН 

 
X. Регламент по обращению со строительными отходами  

и земляными массами 
 
Регламент определяет процесс обращения со строительными отходами по 

конкретному объекту их образования и включает в себя: 
перечень строительных отходов, образующихся на объекте с указанием класса 

опасности (V класс) и количества; 
характеристику мест хранения строительных отходов на объекте; 
удаление строительных отходов с территории объекта; 
журнал учёта временного хранения и удаления (вывоза) строительных отходов. 
В ходе работ для строительных отходов и земляных масс предусматриваются 

места (площадки) для сбора таких отходов в соответствии с установленными 
правилами, нормативами и требованиями в области обращения с отходами. 

 
Внимание! 
1) Все элементы, находящиеся внутри технологического оборудования, могут 

находиться под напряжением входной сети. Все действия по переключениям, 
ремонтным и регламентным работам производить с соблюдением «Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок» и «Межотраслевых правил по охране 
труда при  эксплуатации электроустановок». 

2) Перед выполнением монтажных работ изучить данный рабочий проект. 
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Примечания:
1. Заземляющ

ее устройство ТП принято с использованием вертикальных электродов (уголок 63х63х6 мм длиной
3м), соединенных между собой полосой  40х5мм. Электроды погружаются в землю на глубину 0,5 м от
планировочной отметки земли до верхнего конца электрода.
2. Монтажные работы прокладки, крепления и защ

иты проводников заземления, а также осущ
ествление всех

переходов и соединений на естественных заземлителях выполнять в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-85
применительно к чертежам типового проекта ВНИПИ ТПЭП А10-93 "Защ

итное заземление и зануление
электрооборудования".
3. Все соединения заземляющ

его контура выполнить электросваркой внахлест.
4. Места присоединения зачистить и покрыть токопроводящ

ей смазкой для защ
иты от коррозии.

5. Сопротивление заземляющ
его устройства в любое время года должно быть не более 4 Ом (ПУЭ п. 1.7.101).

После монтажа сопротивление заземляющ
его устройства должно быть замерено, при сопротивлении более 4 Ом

количество электродов должно быть увеличено.
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R в = 40,0 Ом

Сопротивление  растеканию  горизонтального  заземлителя  замкнутого  контура :

Rг.з. = 28,5 Ом

Полное  сопротивление  контура  заземления :

Rобщ.з. = 10,14 Ом

η 1 = 0,58 - коэффициент использования вертикального заземлителя,

η 2 = 0,4 - коэффициент использования горизонтального заземлителя, 
n = 6 - число заземлителей (шт).

Сопротивление  растеканию  горизонтального  заземлителя
одного  дополнительного  луча :

Rг.л = 127,0 Ом

tг Глубина заложения горизонтального заземлителя м 0,5

 ρ
K2 Коэффициент сезонности 3,5

3
Ширина полосы м 0,04

Удельное сопротивление земли Ом×м 100

Обозна-чение Наименование Ед. изм. Значе-ние

h Глубина заложения от поверхности земли м 0,5
b

3,5K2 Коэффициент сезонности

tг Глубина заложения от поверхности земли м 0,5
 ρ Удельное сопротивление земли Ом×м 100

Lг Длина заземлителя м 21
b Ширина полосы м 0,04

Обозна-чение Наименование Ед. изм. Значе-ние

 ρ Удельное сопротивление земли Ом×м 100
K1 Коэффициент сезонности 1,5

b Ширина полки электрода м 0,063

h Расстояние от поверхности земли до середины электрода м 2,00

Сопротивление  растеканию  одного  электрода  в  контуре :

Lв Длина заземлителя м 3

Обозна-чение Наименование Ед. изм. Значе-ние

Lг.л. Длина заземлителя м

Ом
b

L
K

L
R г

г
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2.. ⋅
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лг ,2ln16,0 2

..
2

..
.. ⋅

⋅
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ρ

В соответствии с п .1.7.101, 1.7.97 и 1.7.98 ПУЭ  сопротивление заземляющего устройства КТПН принято 4 Ом
в любое время года .
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После монтажа заземляющего устройства производится замер сопротивления . В случае если сопротивление
превышает нормируемое значение , добавляются вертикальные заземлители до получения требуемой величины
сопротивления .

R в = 40,0 Ом

Полное  сопротивление  луча заземлителя :

Rобщ.л.

η 1 = 0,85
η 2 = 0,85

Rобщ.л. = 35,8 Ом

Сопротивление общего  контура заземления :

k - число дополнительных лучей 
k = 6 шт.

0,266 Ом·м

Rк = 3,76 Ом

K1 Коэффициент сезонности 1,5
 ρ Удельное сопротивление земли Ом×м 100

Сопротивление растеканию  одного  электрода в  конце  луча:

Обозна-чение Наименование Ед. изм. Значе-ние

tг Глубина заложения горизонтального заземлителя м 0,5
м

h Расстояние от поверхности земли до середины электрода м 2,00

Lв Длина заземлителя м 3
b Ширина полки электрода 0,063

Сопротивление контура меньше допустимого. Контур заземления соответствует

- коэффициент использования вертикального заземлителя, 
- коэффициент использования горизонтального заземлителя, 

требованиям ПУЭ гл. 2.4, ПУЭ 1.7.97, 1.7.101.
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Строительство временной ТП-6А

Датчик температурыНагревательный элемент
AB-DJR-100W-S AC 220V  FGT-100  

ЕК1 КК1

2 12 1 ~220В

 питание ЩСН

ЩСН
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ароладож
ский к-л д.16 - ТП-6А

56789

0,4

0,4

Н6 

М
5

Н7

М
6

10

0,4
Н8

0,4
Н9

М
7

11

0,4
Н10

М
10

2,0
0,4

---

М
арка и сечение

сущ
ест

вующ
его

кабеля

А
ВВГ 4х120

А
СБ2л-10 3х120

А
СБ2л-10 3х120

А
ПвБбШ

в 4х120
4СТп-1-70/120

29,0
34

7
4,5

4,5
29

34

4,5
46,5

60

2,0

2,0

2,0

22 22 22 7

4,5

4,5

2,0

2,0

46 46
59,5

59,5

РУ-0,4кВ  проект
. КТПН

РУ-0,4кВ  проект
. КТПН

РУ-0,4кВ  проект
. КТПН

РУ-0,4кВ  проект
. КТПН

РУ-0,4кВ  проект
. КТПН

А
ПвБбШ

в 4х95
4СТп-1-70/120

4СТп-1-70/120

А
ПвБбШ

в 4х35
4КНТп-1-25/50

4КНТп-1-70/120

4КНТп-1-70/120

А
ПвБбШ

в 4х120

А
А
Г 3х95+1х50

А
А
Г 3х95+1х50

СИП-2 4х25

СИП-4 4х70

СИП-4 4х70

А
ПвБбШ

в 4х95

М
уф

т
а М

5/врезка в КЛ-0,4кВ
Больница (т

ерапев-ий корпус) - ТП-6А
М
уф

т
а М

6/врезка в КЛ-0,4кВ
Больница (хирург-ий корпус) - ТП-6А
М
уф

т
а М

7/подкл. к ВЛИ-0,4кВ (УО)
прокалываю

щ
ими заж

имами SLIP 22.1
М
уф

т
а М

8/подклю
чение к ВЛИ

-0,4кВ
Ларек (Бавт

уш
ная), Красн.пл.8,

ул.Чекалова (в ст
.ул.Ж

ука),
Пионер.пер.д.4, Ж

ука1(маг-н) - ТП-6А

М
8

А
ПвБбШ

в 4х120
М
уф

т
а М

9/подклю
чение к ВЛИ-0,4кВ

Управ.компания, ул.Чекалова (в
ст

ор.Ладож
ского пер.), ул.Ульянова,

д.22,24,26 - ТП-6А

Н11

По опоре

Всего, м.
в т

.ч. защ
. мет

.
ш
веллером №

16П

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7,7

7,7

7,7

2,3

2,3

2,3

М
9

М
10

М
8

М
1

М
2

Пересечение №
2

4 п/э т
рубы d=160мм, L=12+3м

Д
емонт

ируемая ТП-6

Проект
ируемая ТП-6А

(для временного элект
роснабж

ения
пот

ребит
елей демонт

ируемой ТП 6)

Пересечение №
3

6 п/э т
руб d=160мм, L=7м

3. Ст
роит

ельст
во участ

ков элект
рических сет

ей в охранной зоне дейст
вующ

их ЛЭП
, находящ

ихся под напряж
ением и ст

роит
ельно

- монт
аж

ные работ
ы с

применением экскават
оров и бурильно

-крановых маш
ин на проект

ируемых участ
ках линии долж

но выполнят
ься под руководст

вом производит
еля работ

 при
наличии письменного разреш

ения и наряда
-допуска эксплуат

ирую
щ
ей организации при снят

ом напряж
ении

.

1. Д
анный черт

еж
 сост

авлен на основании  карт
ограф

ического мат
ериала

; М
 1:500,

Примечания:

2. Кабели пролож
ит

ь в т
ранш

ее на глубине 0,7м от
 планировочной от

мет
ки

.

4. В мест
ах уст

ановок муф
т

 необходимо произвест
и ш

урф
ование

. Глубина ш
урф

а на 0,9м.

М
6

М
7

М
3

Н11

Н10

Н9

Н8

В1

В2

Н3

Н4Н5

Н6Н7

М
4

М
5

Пересечение №
1

4 п/э т
рубы d=160мм, L=12+3м

Н4 
4СТп-1-70/120

0,4
М

4 
А
ПвБбШ

в 4х95
А
ВВГ 4х95

14,5
19,5

4,5
2,0

-
РУ-0,4кВ  проект

. КТПН
М
уф

т
а М

4/врезка в КЛ-0,4кВ
Ст

ароладож
ский к-л д.16 - ТП-6А

-
-

8.00

9.00

10.00

10.28

11.00

Пересечение N 1

горизонт
. 1:200

М
-б: верт

. 1:50

4 п/э т
рубы D=160мм L=15м

9.28

Асф.

Перезаводимые
КЛ-0,4кВ
Н8, Н9, Н10, Н11

8.00

9.00

10.00

10.50
11.00

Пересечение N 3

горизонт
. 1:200

М
-б: верт

. 1:50

6 п/э т
руб D=160мм L=7м

Асф.

Перезаводимые КЛ-0,4кВ
Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, Н11

9.50

8.00

9.00

10.00

10.41
11.00

9.41
Перезаводимые КЛ-0,4кВ
Н8, Н9, Н10, Н11

Пересечение N 2

горизонт
. 1:200

М
-б: верт

. 1:50

4 п/э т
рубы D=160мм L=15м

Асф.

- проект
ируемая КЛ, 6кВ

- сущ
ест

вую
щ
ая КЛ 0,4кВ

- демонт
ируемые участ

ки КЛ
;

Условные обозначения

Н3
- номер кабеля по кабельному ж

урналу.

- проект
ируемая КЛ, 0,4кВ

- соединит
ельная муф

т
а

, 6кВ;
- соединит

ельная муф
т
а

, 0,4кВ;
- т

ермоусаж
иваемый кабельный оконцеват

ель
(капа);

5. М
онт

аж
 кабеля линии Н

8, Н9, Н10 по т
елу сущ

ест
вующ

ей опоры №
1 от

 сущ
. ТП-6 выполнит

ь с помощ
ью

 бандаж
ной лент

ы СОТ
37 и скрепы СОТ

36. В основании сущ
.

опоры выполнит
ь защ

ит
у кабеля ш

веллером 16П, смонт
ировав его на 300мм ниж

е уровня планировочной от
мет

ки
. Ш

веллер закрепит
ь к т

елу опоры при помощ
и

бандаж
ной лент

ы и скрепы
. Проект

ируемую
 концевую

 муф
т
у наруж

ной уст
ановки 4КНТп-1-25/50 - 1ш

т
.  линий Н9, Н10 соединит

ь с СИП
-4 соот

вет
ст

вую
щ
их линий

Н9, Н10 при помощ
и прокалываю

щ
их заж

имов SL16.24. К сущ
ест

вую
щ
ей опоре №

1 уст
ановит

ь подкос (ж
/б ст

ойка СВ
95-3).

см. примечание п.5

Проект
. подкос

- проект
ируемый подкос у сущ

. опоры №
1

-

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

М
уф

т
а М

11/врезка в КЛ-0,4кВ
Больница (главный корпус) - ТП-6Н

22
43

48,5

-
-

-
-

16,5
21,5

0,4
А
ПвБбШ

в 4х95
4СТп-1-70/120

А
А
Г 3х95+1х50

М
уф

т
а М

5/врезка в КЛ-0,4кВ
Больница (гараж

) - ТП-6А

А
ПвБбШ

в 4х95
4СТп-1-70/120

А
А
Г 3х95+1х50

РУ-0,4кВ  проект
. КТПН

М
9

М
11

Н11
М

11

4,5
2,0

4,5
2,0

0,4



4.1 м

5.8 м

2.4 м

Вводной

от
сек НН

Учет

Трансф
ормат

ор
КСО-386

КСО-386

КСО-386

12.3 м

От
сек от

х. линий НН

2 м

1 м

2,9 м

7,2 м

Г"

Е

Ц
ЕН
ТР

   ГЕО
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
И

О
бщ
ество с О

граниченной О
тветственностью

О

О
 

О

"

Ц
 
Е 
Н

 Т
 Р

О

07-02.2013-ЭТП.ЭС1
Лист

14.2
Изм.

Кол.уч.
Лист

№
 док.

Подп.
Д
ат

а

Ф
ормат

 А
2

Копировал

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

Согласовано

М
1:200

700

300

150150

900

1-1
Эскиз т

ранш
еи Т-2

2-2

1000

800

150150

1250

4-4
Эскиз траншеи Т-13

100Эскиз траншей Т-4
6-6

М
9

М
10

М
8

М
1

М
2

М
6

М
7

М
3

Н11

Н10
Н9Н8

В1

В2

Н3

Н4Н5

Н6Н7

М
4

М
5

11

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

77

8
8

700

500

150150

900

3-3
Эскиз траншеи Т-4

100

5-5

700

500

150

900

500 100

150

500

см. примечание п.5

Проект
. подкос

П
лит

а П
ЗК

4
8
0х240х16

П
лит

а П
ЗК

4
8
0х240х16

П
лит

а П
ЗК

4
8
0х240х16

Н11

М
11

11

700

500

150

900 Эскиз траншеи Т-4 для кабеля 6(10)кВ

300

П
лит

а П
ЗК

4
8
0х240х16

100

Эскиз траншей Т-11

1000

500

150

1250

500 100

150

500

100

7-7
Эскиз траншей Т-5

500

П
лит

а П
ЗК

4
8
0х240х16

8-8
Эскиз траншей Т-7 и Т-5

700

800

150150

900

100

500

П
лит

а П
ЗК

4
8
0х240х16



Вводной

отсек НН
Учет

Трансформатор
КСО-386

КСО-386

КСО-386

12.3 м

Отсек отх. линий НН

2 м

10030

5,5 м
5,7 м

7,4 м

9,3 м12,5 м

6,3 м 2,9 м

7,2 м

8 м

8,2 м

13,7 м

15,7 м

0,5 м

0,4 м

6,3 м

8 м

Г"

Е

Ц
ЕН
ТР

   ГЕО
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
И

О
бщ
ество с О

граниченной О
тветственностью

О

О
 

О

"

Ц
 
Е 
Н

 Т
 Р

О

М
1:200

3. Ст
роит

ельст
во участ

ков элект
рических сет

ей в охранной зоне дейст
вующ

их ЛЭП, находящ
ихся

под напряж
ением и ст

роит
ельно- монт

аж
ные работ

ы с применением экскават
оров и

бурильно-крановых маш
ин на проект

ируемых участ
ках линии долж

но выполнят
ься под руководст

вом
производит

еля работ
 при наличии письменного разреш

ения и наряда-допуска эксплуат
ирующ

ей
организации при снят

ом напряж
ении.

1. Д
анный черт

еж
 сост

авлен на основании  карт
ограф

ического мат
ериала; М

 1:500,

Примечания:

2. Кабели пролож
ит

ь в т
ранш

ее на глубине 0,7м от
 планировочной от

мет
ки.

4. В мест
ах уст

ановок муф
т

 необходимо произвест
и ш

урф
ование. Глубина ш

урф
а 0,9м.

Ф
ормат

 А
2

Копировал

07-02.2013-ЭТП.ЭС1
Ст

роит
ельст

во двухт
рансф

ормат
орной БКТП 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ

(на мест
е ТП-6 6/0,4кВ (инв. №

00000012) по адресу: Ленинградская област
ь,

Кировский район, г. Ш
лиссельбург

Изм.
Кол. уч.Лист

№
 док.

Подп.
Д
ат

а
 Разраб.

Кузнецов
09.14

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ
в  КТПН 1х630кВА

Перезаводка КЛ
-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в ТП-6Н

Ст
роит

ельст
во временной ТП

-6А

Ст
адия

Лист
Лист

ов
 Пров.

Белов
09.14

Р
15.1

2

Н. Конт
р.

Камнев
09.14

План перезаводки КЛ
-6кВ, КЛ-0,4кВ и

ВЛИ-0,4кВ в проект
ируемую БКТП

-6Н
ООО "ЭТП"

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

Согласовано

Кабельный ж
урнал

8.00

9.00

10.00

10.50
11.00

Пересечение N 2

М
-б: верт

. 1:50

Сущ
. 2 п/э т

рубы D=160мм
L=7м

Асф.

Перезаводимые КЛ-0,4кВ
Н4, Н5

9.50

8.00

9.00

10.00

10.28

11.00

Пересечение N 1

горизонт
. 1:200

М
-б: верт

. 1:50

Сущ
. 4 п/э т

рубы D=160мм
L=12м

9.28

Асф.

Перезаводимые
КЛ-0,4кВ
Н8, Н9, Н10, Н11

М
9

М
10

М
8

М
1

М
2

Проект
ируемая ТП-6Н

Проект
ируемая ТП-6А

(для временного элект
роснабж

ения
пот

ребит
елей демонт

ируемой ТП 6)

Пересечение №
2

Проект
. 2 п/э т

рубы d=160мм, L=7м

М
6

М
7

М
3

Н11*

Н10*
Н8*

В1*

В2*

Н3
Н4Н5

Н6*
Н7*

М
11

М
4

Пересечение №
1

Проект
. 4 п/э т

рубы d=160мм, L=12м

М
5

Н9*

- проект
ируемая КЛ, 6кВ

- сущ
ест

вую
щ
ая КЛ 0,4кВ

- демонт
ируемые участ

ки КЛ;

Условные обозначения

Н3
- номер кабеля по кабельному ж

урналу.

- проект
ируемая КЛ, 0,4кВ

- соединит
ельная муф

т
а, 6кВ;

- соединит
ельная муф

т
а, 0,4кВ;

В1* № кабеля

3СТп-10У-70/120

в земле с учёт
ом 6%

в т
.ч. в п/э

т
рубе, м

всего,  м.

Прокладка кабеля

РУ-10(6)кВ
проект

. БКТП

Трасса

Начало
Конец

М
уф

т
а М

1/врезка в КЛ-6кВ
ТП-7 - ТП-6Н

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

В БКТП-6Н3,0
10

Всего, м.
в т

.ч. заход в
т
рубе

12,0

9,5

19,0

3,0
В2* 
Н3 

Н5 

1

№ линии

234

М
1 № муфты/капы

М
2 

М
3 

Тип
соединит

ельной
муф

т
ы/капы

Uном, кВ

А
СБ2л-10 3х120

М
арка и сечение

наращ
иваемого

кабеля

6

Ит
ого, м

22,5*

30

на от
ходы

с учёт
ом 2%

20*
6

3СТп-10У-70/120
А
СБ2л-10 3х120

М
уф

т
а М

2/врезка в КЛ-6кВ
ТП-13 - ТП-6Н

М
уф

т
а М

3/врезка в КЛ-0,4кВ
Ст

ароладож
ский к-л д.16 - ТП-6Н

56789

0,4
0,4

Н6* 
М

6
Н7*

М
7

10

0,4
Н8*

0,4
Н9*

М
8

11

0,4
Н10*

М
10

3,0
0,4

---

М
арка и сечение

сущ
ест

вующ
его

кабеля

А
ВВГ 4х120

А
СБ2л-10 3х120

А
СБ2л-10 3х120

А
ПвБбШ

в 4х120
4СТп-1-70/120

7,5
18*

-

9,5
20*

24
43*

3,0

3,0

3,0

712 12 12 -

3,0

3,0

24 24
43*

43*

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

А
ПвБбШ

в 4х95
4СТп-1-70/120

4СТп-1-70/120

А
ПвБбШ

в 4х35
4КНТп-1-25/50

4КНТп-1-70/120

4КНТп-1-70/120

А
ПвБбШ

в 4х120

А
А
Г 3х95+1х50

А
А
Г 3х95+1х50

СИП-2 4х25

СИП-4 4х70

СИП-4 4х70

А
ПвБбШ

в 4х95

М
уф

т
а М

6/врезка в КЛ-0,4кВ
Больница (т

ерапев. корпус) - ТП-6Н
М
уф

т
а М

7/врезка в КЛ-0,4кВ
Больница (хирург-ий корпус) - ТП-6Н
М
уф

т
а М

8/подкл. к ВЛИ-0,4кВ (УО)
прокалываю

щ
ими заж

имами SLIP 22.1
М
уф

т
а М

9/подкл. к ВЛИ-0,4кВ
Ларек (Бавт

уш
ная), Красн.пл.8,

ул.Чекалова (в ст
.ул.Ж

ука),
Пионер.пер.д.4, Ж

ука1(маг-н) - ТП-6Н
М

9

А
ПвБбШ

в 4х120
М
уф

т
а М

10/подкл. к ВЛИ-0,4кВ
Управ.компания, ул.Чекалова (в

ст
ор.Ладож

ского пер.), ул.Ульянова,
д.22,24,26 - ТП-6Н

Н11*
РУ-0,4кВ  проект

. БКТП
М
уф

т
а М

11/врезка в КЛ-0,4кВ
Больница (главный корпус) - ТП-6Н

12
16

26,5*

По опоре

Всего, м.
в т

.ч. защ
. мет

.
ш
веллером №

16П

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7,7

7,7

7,7

2,3

2,3

2,3

М
11

Н4 
4СТп-1-70/120

0,4
М

4 
А
ПвБбШ

в 4х95
А
ВВГ 4х95

20
31

3,0
7

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

М
уф

т
а М

4/врезка в КЛ-0,4кВ
Ст

ароладож
ский к-л д.16 - ТП-6Н

-
-

23,5
34

3,0

3,0

10101010101010101010

0,4
М

5
РУ-0,4кВ  проект

. БКТП
А
ПвБбШ

в 4х95
4СТп-1-70/120

А
А
Г 3х95+1х50

М
уф

т
а М

5/врезка в КЛ-0,4кВ
Больница (гараж

) - ТП-6Н

А
ПвБбШ

в 4х95
4СТп-1-70/120

А
А
Г 3х95+1х50

Проект
. подкос

- проект
ируемый подкос у сущ

. опоры №
1

РУ-10(6)кВ
проект

. БКТП

* - переукладываемый кабель с временной КТПН-6А
 в проект

ируемую БКТП-6Н.

В1*
- переукладываемый кабель в проект

. БКТП-6Н

0,4

горизонт
. 1:200



Вводной

от
сек НН

Учет

Трансф
ормат

ор
КСО-386

КСО-386

КСО-386

12.3 м

От
сек от

х. линий НН

2 м

10030

2,9 м

7,2 м

Г"

Е

Ц
ЕН
ТР

   ГЕО
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
И

О
бщ
ество с О

граниченной О
тветственностью

О

О
 

О

"

Ц
 
Е 
Н

 Т
 Р

О

07-02.2013-ЭТП.ЭС1
Лист

15.2
Изм.

Кол.уч.
Лист

№
 док.

Подп.
Д
ат

а

Ф
ормат

 А
2

Копировал

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

Согласовано

М
1:200

700

300

150150

900

1-1
Эскиз т

ранш
еи Т-2

2-2

4-4

3-3

5-5

М
9

М
10

М
8

М
1

М
2

М
6

М
7

М
3

Н11*

Н10*
Н8*

В1*

В2*

Н3
Н4Н5

Н6*
Н7*

М
11

М
4

М
5

Н9*

1
1

55

2
2

3
3

44

700

400

150150

900

100

Эскиз траншеи Т-3

1000

500

150150

1250

100

Эскиз траншеи Т-11

Эскиз траншей Т-5

500

Проект
. подкос

П
лит

а П
ЗК

4
8
0х240х16

П
лит

а П
ЗК

4
8
0х240х16

П
лит

а П
ЗК

4
8
0х240х16

700

500

150

900 Эскиз траншеи Т-4 для кабеля 6(10)кВ

300

П
лит

а П
ЗК

4
8
0х240х16



№
 докум.

Подп.
Д
ат

а
Лист

Изм.
Разраб.
Пров.

Н. конт
р.

Ст
адия

Лист
Лист

ов

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

 Согласовано

ООО "ЭТП"

Р
Белов
Немков

Ст
роит

ельст
во двухт

рансф
ормат

орной БКТП 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ
(на мест

е ТП-6 6/0,4кВ инв. №
00000012) по адресу: Ленинградская област

ь,
Кировский район, г. Ш

лиссельбург

Камнев

16.1

Поз.
обозна-
чение

Наименование

1а2а

Трансф
ормат

ор силовой, маслянный, гермет
ичный мощ

ност
ью 630 кВА

,

345678

Обозначение

 ТМ
Г21-630/6/0,4

КСО 6(10)кВ

РУНН

напряж
ением 6000±2х2,5%

Распределит
ельное уст

ройст
во РУ

-6 кВ

Комплект
ное распределит

ельное уст
ройст

во 0,4 кВ

Щ
У*

Щ
ит

 учет
а

ПЭТ
Элект

роконвект
ор, 1,8кВт

Щ
К

Щ
ит

 клеммный

Щ
ПЛ

Щ
ит

 пит
ания лаборат

ории

Щ
СН

Щ
ит

 собст
венных нуж

д

ППКОП
Охранно-пож

арная сигнализация "Гранит
-2"

9

Кол.

1122122 22

1б
Трансф

ормат
ор силовой, маслянный, гермет

ичный мощ
ност

ью 630 кВА
,

 ТМ
Г21-630/10/0,4

напряж
ением 10000±2х2,5%

1

2б
КСО 6(10)кВ

Распределит
ельное уст

ройст
во РУ

-10 кВ
1

План раскладки кабеля в БКТП-6Н

План   на от
мет

ке  0.000 

4

Кабели с пластм
ассовой и резиновой изоляцией:

--однож
ильны

е

--м
ногож

ильны
е

R

D

09.14
09.14

09.14

1а
Тр-р1

1б
Тр-р2

2а
2б

5

68
49

яч.1 яч.3 яч.5

СП

яч.7

5

49
37

68

яч.6яч.4 яч.8

ЛП

СП

3

на от
м. -1.900

на от
м

. -1.900

с от
м. -1.900

с от
м. -1.900

Щ
УО

Н11
Н10
Н4

Н7

Н8

10180

4
2280

21

2480

А
Б

10030

3

±0,000

1
2

Н5

ЛП

ЛП

Н9
Н3 Н6

ЛП
ВП

на от
м

. 0.000

ВП

яч.2

Пом.

14 3 2 №
Площ

адь

От
сек РУВН 

От
сек силового т

рансф
ормат

ора

От
сек силового т

рансф
ормат

ора

Наименование

Экспликация помещ
ений

М
²

7,7

7,7

3,3

3,3

От
сек РУНН 

Кат
ег.

помещ
.

В1 В1ДД

±0,000

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ
в  КТПН 1х630кВА

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в ТП-6Н
Ст

роит
ельст

во временной ТП-6А



План   на от
мет

ке  -1.000 

А
Б

1

1100

1

1

ПНД
/ПВД

 т
рубы  ∅

160мм
l=3000мм  18 ш

т
.

ПНД
/ПВД

 т
рубы  ∅

160мм
l=3000мм  4 ш

т
.

ПНД
/ПВД

 т
рубы  ∅

160мм
l=3000мм  4 ш

т
.

ПНД
/ПВД

 т
рубы  ∅

160мм
l=3000мм  4 ш

т
.

-1.000

-1.000

ПНД
/ПВД

 т
рубы  ∅

160мм
l=500мм  4 ш

т
.

на от
м

. -1.000

Н8
Н9

Н4
Н5

Н6
Н7

Н10

с от
м. -1.000

Н11

на от
м

. -1.000Н12
Н12

яч.1 яч.3 яч.5 яч.7

яч.6яч.4яч.2 яч.8

с от
м

. -1.000

на от
м. 0.000

на от
м

. 0.000

Н13

КЛ-10кВ от
 ТП-38
Н1

на от
м

. 0.000
на от

м
. 0.000

Н3

Н8

на от
м. -0.700

Н5Н6Н7Н9Н3

Н2

Н11
Н10
Н9

2Экспликация помещ
ений

№пом.
Наименование

Площ
адь,

м²
Кат

ег.
помещ

.

123

В1/ПI

В1/ПI

В4/ПIIа

3,31

3,31

8,16

От
сек силового т

рансф
ормат

ора

От
сек силового т

рансф
ормат

ора

От
сек РУВН

4
В4/ПIIа

8,16
От

сек РУНН

Кабельный ж
урнал

Н1 № кабеля

Трасса

Начало
Конец

Н2 

Н3 

Н4 

Н5 

1 № линии234

Uном, кВ

А
СБ2л-10 3х120

А
ПвБбШ

в 4х120

А
ПвБбШ

в 4х95

А
ПвБбШ

в 4х95

А
ПвБбШ

в 4х95

М
арка и сечение

кабеля

66
А
СБ2л-10 3х120

0,4

5678910

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Н6 

Н7 

Н8Н9Н10

А
ПвБбШ

в 4х95

А
ПвБбШ

в 4х35

А
ПвБбШ

в 4х120

А
ПвБбШ

в 4х120

11
0,4

Н11
А
ПвБбШ

в 4х95

12
0,4

Н12

13
0,4

Н13

РУ-6кВ  проект
. БКТП

РУ-6кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

РУ-0,4кВ  проект
. БКТП

А
ПвВнг-10 3х(1х95/35)

Силовой т
рансф

ормат
ор №

1
РУ-6кВ проект

. БКТП
Яч.5

А
ПвВнг-10 3х(1х95/35)

РУ-6кВ проект
. БКТП

Яч.6
Силовой т

рансф
ормат

ор №
2

М
уф

т
а М

1/врезка в КЛ-6кВ
ТП-7 - ТП-6Н

М
уф

т
а М

2/врезка в КЛ
-6кВ

ТП-13 - ТП-6Н
М
уф

т
а М

3/врезка в КЛ-0,4кВ
Ст

ароладож
ский к-л д.16 - ТП-6Н

М
уф

т
а М

6/врезка в КЛ
-0,4кВ

Больница (т
ерапевт

ический корпус) - ТП-6Н
М
уф

т
а М

7/врезка в КЛ-0,4кВ
Больница (хирургический корпус) - ТП-6Н

М
уф

т
а М

8/подклю
чение к ВЛИ

-0,4кВ (УО)
прокалываю

щ
ими заж

имами SLIP 22.1
М
уф

т
а М

9/подклю
чение к ВЛИ

-0,4кВ
Ларек (Бавт

уш
ная), Красн.пл.8, ул.Чекалова

(в ст
.ул.Ж

ука), Пионер.пер.д.4, Ж
ука1(маг-н)

- ТП-6Н

М
уф

т
а М

10/подклю
чение к ВЛИ

-0,4кВ
Управ.компания, ул.Чекалова (в

ст
ор.Ладож

ского пер.), ул.Ульянова,
д.22,24,26 - ТП-6Н

М
уф

т
а М

11/врезка в КЛ
-0,4кВ

Больница (главный корпус) - ТП-6Н

М
уф

т
а М

4/врезка в КЛ-0,4кВ
Ст

ароладож
ский к-л д.16 - ТП-6Н

М
уф

т
а М

5/врезка в КЛ
-0,4кВ

Больница (гараж
) - ТП-6Н

Лист

Изм.
Лист

.
Д
ат

а
07-02.2013-ЭТП.ЭС1

16.2

мест
о опирания

лест
ницы на от

мет
ке -1,000



50

600

600

От
мост

ка

50

М
аслосборник

2460

+2.460

+2.720

2:1

2:1

-1.000

Б
А

Конт
ур заземления

см. черт
. -ЭС

Конт
ур заземления

см. черт
. -ЭС

1  -  1

650

900

0.000
От

мост
ка

А
сф

альт
обет

он     - 50 мм

-2.520

-1.520

-2.720

Щ
УО

Лист

Изм.
Лист

.
Д
ат

а
07-02.2013-ЭТП.ЭС1

16.3

Яч. 4
Яч. 3

КЛ 10 кВ от
 яч. 6 до т

р-ра 2
А
ПвВнг-10 3х(1х95/35)

КЛ 10 кВ от
 ТП 38 до яч. 2

А
СБ-10 3х240

КЛ 6 кВ от
 ТП-7 до яч. 3

А
СБ-10 3х120

КЛ 6 кВ от
 ТП 13 до яч. 1
А
СБ-10 3х120

Н13

Н1
Н3

Н12

Н12
Н4

Н4

Н8

Н11

Н11

Н10

Н10
Н9

Н7

Н7

Н8
Н6

Н9
Н6

Н5

Н5
Н2

-1.000



2  -  2М
аслосборник

А
2%

2%

А
сф

альт
обет

он - 50-100 мм

От
мост

ка

Щ
ебеночная подгот

овка  - 200 мм

От
мост

ка

2480
100

150
500

2
1

1100

200
2050

100300

100

1000200
20

2:1

Ц
емент

ная ст
яж

ка р-р М
100  - 20 мм 

Ф
ундамент

ная плит
а             - 300мм

Бет
онная подгот

овка            -  100 мм
Щ
ебень ф

ракции 20-40           - 1000 мм

Резино-бит
умная маст

ика в 2 слоя

Песок средней крупност
и        - 200 мм

-1.000

БКТП

2050
100

150
500

1100

200

-2.520

-1.000

-1.520

-2.720

2:1

0.000

1.900

ст
.т
руба d=50х3.5 L=2300мм

Лист

Изм.
Лист

.
Д
ат

а
07-02.2013-ЭТП.ЭС1

16.4



Наименование работ.№ Примеч изм. Кол.

Проектируемая КТПН 6/0,4кВ

7

1

6

Ин
в.

 N
 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и
нв

. N

 С
ог

ла
со
ва

но

Стадия Лист Листов

N докум.Изм. Лист Подп. Дата

Установка комплектной трансформаторной подстанции

проходная с трансформатором ТМГ21-630-6/0,4, Δ/Yн-11 

напряжением 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА киоскового типа,

3

2

8

9

10

Н. Контр.

 Пров.
 Разраб.

11

Соединение кабеля (В1) АСБ2л-10 3х120 с АСБ2л-10 3х120  соединительной муфтой 

Соединение кабеля (H3) АВВГ 4х120 с АПвБбШв 4х120 соединительной муфтой 

Соединение кабеля (H6) ААГ 3х95+1х50 с АПвБбШв 4х95 соединительной муфтой

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

4

5

- монтаж соединительной муфты 3СТп-10У-70/120 шт. 1

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120 шт. 1

шт. 1

шт. 1

Соединение кабеля (H7) ААГ 3х95+1х50 с АПвБбШв 4х95 соединительной муфтой

шт. 1

шт. 4

шт. 1

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120 шт. 1

шт. 1

Соединение кабеля (В2) АСБ-10 3х120 с АСБ2л-10 3х120  соединительной муфтой 

- монтаж соединительной муфты 3СТп-10У-70/120

Соединение кабеля (H4) АВВГ 4х95 с АПвБбШв 4х95 соединительной муфтой

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-25/50

шт. 1

12

13

шт. 1

Соединение кабеля (H8) СИП-2 4х25 с АПвБбШв 4х35 прокал.зажимом SLIP22.1 

шт. 4

шт. 1

- монтаж концевой муфты 4КНТп-1-25/50 

Ведомость объемов работ
по переводу потребителей ТП -6 на

 временную КТПН-6А и демонтажу ТП-6

Р 41.1
 Белов

 Камнев

09.14

ООО "ЭТП"

 Кузнецов
09.14

Строительство двухтрансформаторной БКТП 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ
(на месте ТП-6 6/0,4кВ (инв. №00000012) по адресу: Ленинградская область,

Кировский район, г. Шлиссельбург

09.14

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.ВР1

м/м³ 39,5/5,9

м/м³- обратная засыпка траншей вынутым грунтом I кат.

- рытье траншеи вручную в грунте II  категории

1контурУстройство заземления КТПН

с Rз.у. 4Ом при ρ= 100 Ом · м

м/кг 41/64,4- укладка соединительной полосы (сталь полосовая 40х5мм)

- забивка вертикальных электродов (сталь угловая 63х63х6мм) шт/м/кг

39,5/5,9

Размер траншеи
0,5м х 0,3м 

Соединение кабеля (H9) СИП-4 4х70 с АПвБбШв 4х120 прокал.зажимом SL16.24 

- монтаж концевой муфты 4КНТп-1-70/120 

Соединение кабеля (H10) СИП-4 4х70 с АПвБбШв 4х120 прокал.зажимом SL16.24 

- монтаж концевой муфты 4КНТп-1-70/120  

шт. 4

шт. 1

14

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ
в  КТПН 1х630кВА

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в ТП-6Н
Строительство временной ТП-6А

Установка соединительной муфты для п/э труб ∅160 шт. 4

1

шт. 1

Соединение кабеля (H5) ААГ 3х95+1х50 с АПвБбШв 4х95 соединительной муфтой

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120

шт. 1Соединение кабеля (H11) ААГ 3х95+1х50 с АПвБбШв 4х95 соединительной муфтой



19

Наименование работ.№ Примеч изм. Кол.

Монтаж концевой муфты 4КВТп-1-25/50 

шт. 8

20

ДатаПодписьЛистКол.уч.Изм. 1.2

Лист

22

м

м

на змейку

а) по конструкциям ТП:

б) в траншее в земле:

- в т.ч. ввод в трубе м

с учётом 6%

с учётом 2%
отходы

Ин
в.

 N
 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и
нв

. N

 С
ог

ла
со
ва

но

15

16

17

21

Монтаж концевой муфты 3КВТп-10-70/120 с наконечниками шт. 2

18 Прокладка кабеля АПвБбШв 4х120 всего:

м

м

103,0

13,5

на змейку

а) по конструкциям ТП:

б) в траншее в земле:

- в т.ч. ввод в трубе м 6,0

с учётом 6%

Потребность в кабеле АПвБбШв 4х120 143,0 с учётом 2%
на отходы

140

м

Прокладка кабеля АПвБбШв 4х95 всего:

м

м

132,0

22,5

на змейку

а) по конструкциям ТП:

б) в траншее в земле:

- в т.ч. ввод в трубе м 10,0

с учётом 6%

Потребность в кабеле АПвБбШв 4х95 158,5
с учётом 2%
на отходы

86,0

м

Прокладка кабеля АПвБбШв 4х35 всего:

Потребность в кабеле АПвБбШв 4х35

м

м

46,5

4,5

2,0

60,0

59

23

м

м

Прокладка кабеля АСБ2л-10 3х120 всего: м 51,524

м

ма) по конструкциям ТП:

б) в траншее в земле:

- в т.ч. ввод в трубе м

с учётом 6%

с учётом 2%
отходы

Потребность в кабеле АСБ2л-10 3х120 м

42,5

9,0

4,0

53,0

на змейку

25
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Монтаж концевой муфты 4КВТп-1-70/120 с наконечниками

шт. 1

в) по опоре:

- в т.ч. по мет.швеллеру №16П

м 23,1

м 7,0

- в т.ч. ввод в п/э трубе d=160мм м 44,0

в) по опоре:

- в т.ч. по мет.швеллеру №16П

- в т.ч. ввод в п/э трубе d=160мм

м

м

м

2,3

22,0

7,7

Рытье траншеи -Т-2 шириной 300 мм в грунте II категории: 10,0/3,6

- длина и объем траншеи :

- для прокладки кабеля Н 10 и Н11 м/м³

26

10,0/2,7

- устройство песчаной постели h=0,3 м м³ 1,0

- защита кабеля от механических повреждений плитами ПЗК 480х240х16 шт. 22

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 2,6

- в т.ч. ввод в п/э трубе d=160мм м 36,0

м/мм/м³

шт. 1- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120

10,0м/0.48м*1,02=
=22 шт.
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м/мРытье траншеи -Т-4 шириной 500 мм в грунте II категории: 34/18,4м/м

- длина и объем траншеи :

- для прокладки кабеля Н8, Н9, Н10 м/м ³ 5/2,7

- устройство песчаной постели h=0,3 м м³ 5,4

- защита кабеля от механических повреждений плитами ПЗК 480х240х16 шт. 145

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 13

- нарушение раст . покрова газона (на ширину 2,5м)

- устройство раст . покрова газона (завоз земли с посевом трав h=150мм)

м² 64

м 3,8

³

- для прокладки кабеля Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, Н11 м/м ³ 11,0/6,0

Рытье траншеи - Т-5 шириной 600 мм в грунте II категории: 22,0/13,9м/м

- длина и объем траншеи :

- для прокладки кабеля Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, Н11 м/м ³ 20,0/12,6

27

28

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.ВР1

³

- для прокладки кабеля Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, Н11 м/м ³ 2,0/1,3

- устройство песчаной постели h=0,3 м м³ 4,2

- защита кабеля от механических повреждений плитами ПЗК 480х240х16 шт. 94

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 9,7

- нарушение раст . покрова газона (на ширину 2,5м)

- устройство раст . покрова газона (завоз земли с посевом трав h=150мм)

м² 55

м 8,3

Рытье траншеи - Т-7 шириной 800 мм в грунте II категории: 2,0/1,6м/м

- длина и объем траншеи :

- для прокладки кабеля Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, Н11 м/м ³ 2,0/1,6

29

³

- устройство песчаной постели h=0,3 м м³ 0,5

- защита кабеля от механических повреждений плитами ПЗК 480х240х16 шт. 12

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 1,1

- нарушение раст . покрова газона (на ширину 2,5м)

- устройство раст . покрова газона (завоз земли с посевом трав h=150мм)

м² 5

м 0,8

- нарушение раст . покрова газона (на ширину 2,5м) м² 25

Рытье траншеи - Т-11 шириной 500 мм в грунте II категории: 14,0/10,5м/м

- длина и объем траншеи :

- для прокладки кабеля Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, Н11 м/м ³ 14,0/10,5

30

- устройство песчаной постели h=0,3 м м³ 2,2

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 8,3

- прокладка п/э труб ∅160, L=7 м шт.

- устройство уплотнения кабеля на концах труб шт. 12

6

- устройство раст . покрова газона (завоз земли с посевом трав h=150мм) м 2,6

34м/0.24м*1,02=
=145 шт.

³

- для прокладки кабеля В 1, В2 м/м ³ 18/9,7

22м/0.48м*2*1,02=
=94 шт.

³

³

³
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33

Шурфовка котлована для установки соединительной муфты, 2,5х1,5х0,9м шт/м 8/2732 ³

Присоединение к зажимам жил кабеля :

- сечение кабеля 35 мм²

- сечение кабеля 95 мм²

- сечение кабеля 120 мм²

шт. 4

шт. 20

шт. 18

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.ВР1

Засыпка котлована для установки соединительной муфты, 2,5х1,5х0,9м шт/м 8/27

34

³

Рытье траншеи - Т-13 шириной 800 мм в грунте II категории: 15,0/16,9м/м

- длина и объем траншеи :

- для прокладки кабеля Н8, Н9, Н10, Н11 м/м³ 15,0/16,9

31

- устройство песчаной постели h=0,3 м м³ 3,8

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 13,1

- нарушение раст . покрова газона (на ширину 2,5м)

- устройство раст . покрова газона (завоз земли с посевом трав h=150мм)

м² 5,0

м² 0,8

- прокладка п/э труб ∅160, L=15 м шт.

- устройство уплотнения кабеля на концах труб шт. 8

4

³

- нарушение раст . покрова газона (на ширину 2,5м)

- устройство раст . покрова газона (завоз земли с посевом трав h=150мм)

м² 5,0

м 0,8

Установка подкоса (ж/б стойка СВ95-3) к сущ. опоре №1  шт 135

36 Отсоединение жил кабеля в сущ -ей ТП-6:

- сечение кабеля 25 мм²

- сечение кабеля 50 мм²

- сечение кабеля 70 мм²

шт. 4

шт. 4

шт. 8

- сечение кабеля 95 мм² шт. 16

- сечение кабеля 120 мм² шт. 10

Фазировка фидеров 6кВ 2шт.

Испытание КЛ-6кВ 2шт.

37

38

Фазировка кабеля 0,4кВ 9шт.

Испытание кабеля 0,4кВ 9шт.

39

40

41

42

43

Заземление брони кабеля шт. 11

Снятие джутового покрова кабеля м 27,5

Покрытие кабеля огнезащитной пастой "Огракс-В1" м/кг 27,5/5,5 расход пасты
на 1м - 200гр

³
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Стадия Лист Листов

N докум.Изм. Лист Подп. Дата

Н. Контр.

 Пров.
 Разраб.

Ведомость объемов работ
по переводу потребителей ТП -6 с

временной КТПН-6А на проект. ТП-6-Н

Р 41.1

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.ВР2

 Белов

 Камнев

ООО "ЭТП"

09.14 Кузнецов
09.14

Строительство двухтрансформаторной БКТП 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ
(на месте ТП-6 6/0,4кВ (инв. №00000012) по адресу: Ленинградская область,

Кировский район, г. Шлиссельбург

09.14

4

3

5

7

8

Соединение кабеля (H3) АВВГ 4х120 с АПвБбШв 4х120 соединительной муфтой шт. 1

шт. 1

1

2

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120 шт. 1

шт. 1

Соединение кабеля (H4) АВВГ 4х95 с АПвБбШв 4х95 соединительной муфтой

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120

6

Соединение кабеля (H5) ААГ 3х95+1х50 с АПвБбШв 4х95 соединительной муфтой

- монтаж соединительной муфты 4СТп-1-70/120

шт. 1

шт. 1

9

10

Монтаж концевой муфты 4КВТп-1-25/50 с наконечниками

шт. 8

11

Монтаж концевой муфты 3КВТп-10-70/120 с наконечниками шт. 2

Монтаж концевой муфты 4КВТп-1-70/120 с наконечниками

шт. 1

Прокладка кабеля АПвБбШв 4х120 всего:

м

м

19,0

10,0

на змейку

а) по конструкциям ТП:

б) в траншее в земле

- в т.ч. ввод в трубе м 3,0
с учётом 6%

29,0м

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ
в  КТПН 1х630кВА

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в ТП-6Н
Строительство временной ТП-6А

Потребность в кабеле АПвБбШв 4х120 30,0
с учётом 2%
на отходым

Прокладка кабеля АПвБбШв 4х95 всего:

м

м

43,5

20,0

на змейку

а) по конструкциям ТП:

б) в траншее в земле:

- в т.ч. ввод в трубе м 6,0
с учётом 6%

63,5м

- в т.ч. ввод в п/э трубе d=160мм м 14

Потребность в кабеле АПвБбШв 4х95 65
с учётом 2%
на отходым

Переукладка кабеля В1* и В2*:

Рытье траншеи -Т-4 шириной 500 мм в грунте II категории: 6,0/3,3м/м ³

- устройство песчаной постели h=0,3 м м³ 1,0

- защита кабеля от механических повреждений плитами ПЗК 480х240х16 шт. 26 6м/0.48м*2*1,02=

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 2,3

- нарушение раст . покрова газона (на ширину 2,5м) м² 15

- устройство раст . покрова газона (завоз земли с посевом трав h=150мм) 2,3

м/мРытье траншеи -Т-3 шириной 400 мм в грунте II категории вручную : 17/7,7м/м ³³

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 7,7

- демонтаж плит ПЗК 480х240х16 с вывозом на ближайшую базу ЛОЭСК шт. 36

=25,5 шт.

м³
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16

17

Прокладка кабеля Н3:

Рытье траншеи -Т-2 шириной 300 мм в грунте II категории для прокладки
кабеля Н3:

17,5/6,4м/м ³

- устройство песчаной постели h=0,3 м м³ 1,8

- защита кабеля от механических повреждений плитами ПЗК 480х240х16 шт. 37

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 4,6

- нарушение раст . покрова газона (на ширину 2,5м)

- устройство раст . покрова газона (завоз земли с посевом трав h=150мм)

м² 44

6,6

17,5м/0.48м*1,02=
=37 шт.

м/м
Рытье траншеи -Т-2 шириной 300 мм в грунте II категории для демонтажа
кабеля Н3:

7,0/2,5м/м ³

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 2,5

- демонтаж плит ПЗК 480х240х16 с вывозом на ближайшую базу ЛОЭСК шт. 15

Переукладка кабеля Н4, Н5, Н6*, Н7*, Н8*, Н9*, Н10*, Н11*:

м/мРытье траншеи -Т-5 шириной 600 мм в грунте II категории вручную : 22,0/13,9м/м ³

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 13,9

- демонтаж плит ПЗК 480х240х16 с вывозом на ближайшую базу ЛОЭСК шт. 94

м/мРытье траншеи -Т-7 шириной 800 мм в грунте II категории вручную : 2/1,6м/м ³

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 1,6

- демонтаж плит ПЗК 480х240х16 с вывозом на ближайшую базу ЛОЭСК шт. 12

м/мРытье траншеи -Т-4 шириной 500 мм в грунте II категории вручную : 11,0/6,0³

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом после переукладки кабеля Н 6, Н7,
Н8, Н9, Н10 и Н11 м³ 4,2

- демонтаж плит ПЗК 480х240х16 с вывозом на ближайшую базу ЛОЭСК шт. 47

м/мРытье траншеи -Т-11 шириной 500 мм в грунте II категории вручную : 14,0/10,6м/м ³

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом после переукладки кабеля Н 6, Н7,
Н8, Н9, Н10 и Н11 м³ 8,2

- демонтаж п/э труб d=160мм L=7м с вывозом на ближайшую базу ЛОЭСК шт. 4

м/мРытье траншеи -Т-13 шириной 800 мм в грунте II категории вручную : 3,0/3,4м/м ³

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом после переукладки кабеля Н 8, Н9,
Н10 и Н11

м³ 2,6

- демонтаж п/э труб d=160мм L=3м с соединительными муфтами с вывозом на
ближайшую базу ЛОЭСК

шт. 4

- демонтаж устройства уплотнения кабеля на концах труб шт. 4

Длина траншеи  для прокладки кабеля Н4 и Н5 (по типу Т-3 шириной 400 мм): м 5,5

- устройство песчаной постели h=0,3 м (по типу Т-3 шириной 400 мм) м³ 0,7
- защита кабеля от механических повреждений плитами ПЗК 480х240х16
(по типу Т-3 шириной 400 мм)

шт. 24

Длина траншеи  для прокладки кабеля Н4 и Н5 (по типу Т-11 шириной 500 мм): м 7,0

- устройство песчаной постели h=0,3 м (по типу Т-11 шириной 500 мм) м³ 1,1

шт. 2- протяжка кабеля Н4 и Н5 в сущ-их п/э трубах ∅160, L=7 м

- устройство уплотнения кабеля на концах труб шт. 4

м³

Прокладка кабеля Н4 и Н5 в вырытой вручную траншее Т -4; Т-11 и Т13:

- демонтаж устройства уплотнения кабеля на концах труб шт. 8

- монтаж устройства уплотнения кабеля на концах сущ -их п/э труб шт. 4
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28 Демонтаж комплектной трансформаторной подстанции

проходная с трансформатором ТМГ21-630-6/0,4, Δ/Yн-11 

напряжением 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА киоскового типа,

с вывозом на ближайшую базу ЛОЭСК 

шт. 1

Восстановление асфальтового покрытия дороги

- укладка щебня гранитного марки 1200-1000, h=120 мм

- укладка асфальтобетона мелкозернистого , марки 1, h=50мм м²/м³

м²/м³

30

4,0/0,2

4,0/0,48

2,0/4,0м/м²

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.ВР2

Рытье траншеи - Т-5 шириной 600 мм в грунте II категории (разрез 4-4): 8,0/5м/м

- длина и объем траншеи :

- для прокладки кабеля Н4, Н5, Н6*, Н7* м/м³ 4,0/2,5

- устройство песчаной постели h=0,3 м м³ 1,5

- защита кабеля от механических повреждений плитами ПЗК 480х240х16 шт. 34

- обратная засыпка траншеи вынутым грунтом м³ 3,5

- для прокладки кабеля Н8*, Н9*, Н10*, Н11* м/м³ 4,0/2,5

³

29 Разборка асфальтового покрытия дороги : 2,0/4,0м/м²

- для прокладки кабелей Н6, Н7 2,0/4,0м/м²

2,0

- нарезка швов :

м- для прокладки кабелей Н6, Н7

2,0м

19

21 Отсоединение жил кабеля во временной ТП -6А:

- сечение кабеля 35 мм²

- сечение кабеля 95 мм²

- сечение кабеля 120 мм²

шт. 4

шт. 20

шт. 18

31 Присоединение к зажимам жил кабеля в проект . БКТП-6Н:

- сечение кабеля 35 мм²

- сечение кабеля 95 мм²

- сечение кабеля 120 мм²

шт. 4

шт. 20

шт. 18

20

Рытье котлована для установки соединительной муфты, 2,5х1,5х0,9м шт/м 3/10,1³

Засыпка котлована для установки соединительной муфты, 2,5х1,5х0,9м шт/м 3/10,1³

Демонтаж сущ-го кабеля АПвБбШв 4х120 с вывозом на ближайшую базу ЛОЭСК 16,0м

Демонтаж сущ-го кабеля АПвБбШв 4х95 с вывозом на ближайшую базу ЛОЭСК 41м

32

33

34

Демонтаж соед-ой муфты 4СТп-1-70/120 (М3, М4 и М5) с вывозом на ближайшую
22 шт. 3базу ЛОЭСК  

шт. 8

Демонтаж концевой муфты 3КВТп-10-70/120 с наконечниками шт. 2
Демонтаж концевой муфты 4КВТп-1-70/120 с наконечниками

Демонтаж концевой муфты 4КВТп-1-25/50 с вывозом на ближайшую базу ЛОЭСК  шт. 1

с вывозом на ближайшую базу ЛОЭСК  

с вывозом на ближайшую базу ЛОЭСК  

23

24

25

26

27

Заземление брони кабеля шт. 11

Снятие джутового покрова кабеля м 77,0

Покрытие кабеля огнезащитной пастой "Огракс-В1" м/кг 77/15,4
расход пасты
на 1м - 200гр

8м/0.48м*2*1,02=
=34 шт.



Наименование работ.№ Примеч изм. Кол.

ДатаПодписьЛистКол.уч.Изм. 1.4

Лист

Ин
в.

 N
 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и
нв

. N

 С
ог

ла
со
ва

но

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.ВР2

Фазировка фидеров 6(10)кВ 2шт.

Испытание КЛ-6(10)кВ 2шт.

Фазировка кабеля 0,4кВ 9шт.

Испытание кабеля 0,4кВ 9шт.

35

36

37

38

Примечание:
* - переукладываемый кабель с временной КТПН -6А в проектируемую БКТП-6Н.



Наименование работ.№ Примеч изм. Кол.

Проект. КТПН 6/0,4кВ

1

Ведомость объемов работ
по монтажу и демонтажу временной КТПН

и устройству заземления КТПН

Установка комплектной трансформаторной подстанции

шт. 1напряжением 6/0,4кВ, мощностью 630кВА, проходного типа

Ин
в.

 N
 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и
нв

. N

 С
ог

ла
со
ва

но

Р

Стадия Лист Листов

1

Изм. № док. Подп. ДатаКол.уч Лист
09.14Кузнецов
09.14

 Камнев 09.14

Разраб.
Проверил

Н.контр.

 Белов

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.ВР3
Строительство двухтрансформаторной БКТП 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ

(на месте ТП-6 6/0,4кВ (инв. №00000012) по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, г. Шлиссельбург

ООО "ЭТП"

2

3

- снятие растительного слоя  0,2м м.куб

м.куб

- установка стоек шт.

- навеска створок ворот

- установка сеток

шт.

шт.

- окраска стоек шт.

- монтаж КТПН

шт.

- соединение петель ФБС с корпусом КТПН мест

Устройство фундамента и монтаж  КТП:

- снятие растительного слоя  0,2м 2,3

м.куб

- монтаж блоков ФБС 

Устройство ограждения КТП:

- установка стоек без бетонирования шт.

- навеска створок ворот

- установка сеток

шт.

шт.

- окраска стоек шт.

- монтаж КТПН

шт.

- соединение петель ФБС с корпусом КТПН мест

- укладка песка с уплотнением

м.кв.-восстановление газонов с посевом многолетних трав

10

1,2

20

12,0

10

3

8

10

- вывоз грунта с учетом разуплотнения 3,1м.куб

4 Демонтаж КТПН:

- демонтаж блоков ФБС 

- демонтаж КТПН с трансформатором ТМГ 630кВА

12шт.

1шт.

- демонтаж ограждения 1шт.

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ
в  КТПН 1х630кВА

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в ТП-6Н
Строительство временной ТП-6А

- восстановление газонов 27,5м.кв.



Позиция
Наименование и т

ехническая характ
ерист

ика
Тип, марка,

обозначение документ
а,

опросного лист
а

Код оборудования,
изделия,

мат
ериала

Завод-
изгот

овит
ель

Единица
измерения

Количест
во

М
асса

единицы, кг
Примечания

1
2

3
4

5
6

7
8

9

11.1

Высоковольт
ное оборудование

ш
т

.
1

Комплект
ная т

рансф
ормат

орная подст
анция напряж

ением 6/0,4 кВ
КТП-П-630/6/0,4

ООО "Ст
орге"

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

 Согласовано

Специф
икация оборудования и мат

ериалов
для перевода пот

ребит
елей ТП

-6
на временную ТП

-6А
ООО "ЭТП"

Ст
адия

Лист
Лист

ов
 Пров.
 Разраб.

N докум.
Изм.

Лист
Подп.

Д
ат

а

22.1
м/кг

ш
т

/м/кг

ГОСТ 103-76

ГОСТ 8590-72

Ст
аль полосовая 40х5мм

Ст
аль угловая 63х63х6мм

5,72

1,57

М
ет

аллоконст
рукции

2.2

33.1

3.2

Н. Конт
р.

1.23.3

Кабельная продукция

Кабель А
ПвБбШ

в 4х35

М
уф

т
а соединит

ельная до 10 кВ, 3СТп-10У-70/120

М
уф

т
а соединит

ельная до 1 кВ, 4СТп-1-70/120 

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

158,5

143,0

М
уф

т
а концевая внут

ренней уст
ановки до 1 кВ, 4КВТп-1-70/120

М
уф

т
а концевая внут

ренней уст
ановки до 1 кВ, 4КВТп-1-25/50

3.11

26

компл.
2

Россия

Россия

ш
т

.
1

Россия

Россия

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

Кабель А
ПвБбШ

в 4х95

12/36/205.9

43/67,51

компл.
1

компл.
8

Кабель А
СБ2л-10 3х120

60,0
Россия

м

М
уф

т
а концевая наруж

ной уст
ановки до 1 кВ, 4КНТп-1-70/120 

53,0
Россия

Трансф
ормат

ор силовой масляный, т
рехф

азный, напряж
ением 6000±2х2,5%

В с 

высокой ст
ороны и 400/230В с низкой ст

ороны, схема соединения обмот
ок Δ

/Y
н-11 

 с выделенной нулевой т
очкой, мощ

ност
ью 630кВА

ммм

компл.

компл.

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

 Белов
Р

1.1

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.С1

см. 07-02.2013.ЭТП.ЭС1.ОЛ

Кабель А
ПвБбШ

в 4х120

компл.
2

М
уф

т
а концевая внут

ренней уст
ановки до 10 кВ, 3КВТп-10-70/120

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

 Камнев

2

киоскового т
ипа с кабельным вводом

09.14
 Кузнецов

09.14

Ст
роит

ельст
во двухт

рансф
ормат

орной БКТП 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ
(на мест

е ТП-6 6/0,4кВ (инв. №
00000012) по адресу: Ленинградская област

ь,
Кировский район, г. Ш

лиссельбург

09.14

М
уф

т
а концевая наруж

ной уст
ановки до 1 кВ, 4КНТп-1-25/50 

1
компл.

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

2.3
ш
т

.
1

Ш
веллер 16П L=2300мм

ГОСТ 8240-89
Россия

2.4
ш
т

.
1

Кронш
т
ейн

У3
для крепления
подкоса оп.№

1

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ
в  КТПН 1х630кВА

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в ТП-6Н
Ст

роит
ельст

во временной ТП-6А
Примечания:
1. Оборудование предусмот

ренное проект
ом мож

ет
 быт

ь заменено на оборудование других
  производит

елей с аналогичными характ
ерист

иками.



Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

 Согласовано

Изм.
Лист

№
 док.Подпись

Д
ат

а

Лист

1.2

Плит
а ПЗК 480х240х16 

ш
т

.
273

Россия

Песок
м³

17,2
Россия

Ст
роит

ельные мат
ериалы

44.1

4.2

Труба полиэт
иленовая, d=160мм, L=15 м

ш
т

.
4

Позиция
Наименование и т

ехническая характ
ерист

ика
Тип, марка,

обозначение документ
а,

опросного лист
а

Код оборудования,
изделия,

мат
ериала

Завод-
изгот

овит
ель

Единица
измерения

Количест
во

М
асса

единицы, кг
Примечания

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.С1

Паст
а огнезащ

ит
ная "Огракс-В1"

кг
5,5

4.3

4.4

Раст
ит

ельный грунт
 с посевом т

рав 
м³

17

4.5
Труба полиэт

иленовая, d=160мм, L=7 м
ш
т

.
6

4.6

4.7

5.1

5.2

Уст
ройст

во уплот
нения кабеля на концах т

руб
ш
т

.
20

5.3

5.4

Лент
а бандаж

ная СОТ37
м

8

Скрепа СОТ36
ш
т

8

Заж
им прокалывающ

ий SLIP22.1
ш
т

4

Россия

Россия

ENSTO

ENSTO

ENSTO

Заж
им прокалывающ

ий SL16.24
ш
т

8
ENSTO

5.5
Бандаж

ный ремеш
ок PER15

ш
т

12
ENSTO

Ж
елезобет

онные элемент
ы

66.1
Ст

ойка СВ95-3
ш
т

1
900

Линейная армат
ура

55.2

5.3

5.4

Заземляю
щ
ий проводник ЗП6

ш
т

1

Заж
им соединит

ельный плаш
ечный; магист

раль: 6-95 A
l; от

пайка: 6-95 A
l

ш
т

1
ENSTO

Кож
ух защ

ит
ный для плаш

ечного заж
има

ш
т

8
ENSTO

SL37.2

SP15

для  оп.№
1

ГОСТ - 530-95

Соединит
ельная муф

т
а для п/э т

руб ∅
160 

ш
т

.
4

4.8

Примечания:
1. Оборудование предусмот

ренное проект
ом мож

ет
 быт

ь заменено на оборудование других
  производит

елей с аналогичными характ
ерист

иками.



Позиция
Наименование и т

ехническая характ
ерист

ика
Тип, марка,

обозначение документ
а,

опросного лист
а

Код оборудования,
изделия,

мат
ериала

Завод-
изгот

овит
ель

Единица
измерения

Количест
во

М
асса

единицы, кг
Примечания

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

 Согласовано

Специф
икация оборудования и мат

ериалов
для перевода пот

ребит
елей ТП

-6
с временной ТП-6А

 на ТП-6Н
ООО "ЭТП"

Ст
адия

Лист
Лист

ов
 Пров.
 Разраб.

N докум.
Изм.

Лист
Подп.

Д
ат

а

11.1

1.2

Н. Конт
р.

1.3

Кабельная продукция

1.41.51.6

ш
т

.
97

Россия

Песок
м³

6,0
Россия

Ст
роит

ельные мат
ериалы

22.1

2.2

 Белов
Р

1

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.С2

Паст
а огнезащ

ит
ная "Огракс-В1"

кг
16,0

2.3

 Камнев

Раст
ит

ельный грунт
 с посевом т

рав 
м³

9
2.4

Щ
ебень гранит

ный марки 1200-1000

А
сф

альт
обет

он мелкозернист
ый

, марки 1
0,2

0,5

м³м³

09.14
 Кузнецов

09.14

Ст
роит

ельст
во двухт

рансф
ормат

орной БКТП 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ
(на мест

е ТП-6 6/0,4кВ (инв. №
00000012) по адресу: Ленинградская област

ь,
Кировский район, г. Ш

лиссельбург

09.14

2.5

2.6

2.7

М
уф

т
а соединит

ельная до 1 кВ, 4СТп-1-70/120 

65

30,0

3

Россия

Россия

Кабель А
ПвБбШ

в 4х95

компл.
1

компл.
8

мм

компл.
ЗА

О "ПЗЭМ
И"

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

Кабель А
ПвБбШ

в 4х120

компл.
2

М
уф

т
а концевая внут

ренней уст
ановки до 10 кВ, 3КВТп-10-70/120

ЗА
О "ПЗЭМ

И"

М
уф

т
а концевая внут

ренней уст
ановки до 1 кВ, 4КВТп-1-70/120

М
уф

т
а концевая внут

ренней уст
ановки до 1 кВ, 4КВТп-1-25/50

Уст
ройст

во уплот
нения кабеля на концах т

руб 
ш
т

.
8

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ
в  КТПН 1х630кВА

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в ТП-6Н
Ст

роит
ельст

во временной ТП-6А

Плит
а ПЗК 480х240х16 

ГОСТ - 530-95

Примечания:
1. Оборудование предусмот

ренное проект
ом мож

ет
 быт

ь заменено на оборудование других
  производит

елей с аналогичными характ
ерист

иками.



Позиция
Наименование и т

ехническая характ
ерист

ика
Тип, марка,

обозначение документ
а,

опросного лист
а

Код оборудования,
изделия,

мат
ериала

Завод-
изгот

овит
ель

Единица
измерения

Количест
во

М
асса

единицы, кг
Примечания

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Примечания:
1. Оборудование предусмот

ренное проект
ом мож

ет
 быт

ь заменено на оборудование других
  производит

елей с аналогичными характ
ерист

иками.

11.122.1

2.2

Высоковольт
ное оборудование

ш
т

.
1

Комплект
ная т

рансф
ормат

орная подст
анция проходного т

ипа
07-02.2013-ЭТП.ЭС1.ОЛ 

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

 Согласовано

Специф
икация оборудования

и мат
ериалов для монт

аж
а временной КТПН

Р

Ст
адия

Лист
Лист

ов

1

Изм.
№

 док.
Подп.

Д
ат

а
Разраб.
Проверил

Н.конт
р.

Кол.уч
Лист

с т
рансф

ормат
ором ТМ

Г21 мощ
ност

ью 630кВА
; напряж

ением 6/0,4;  Δ
/Y

н-11

09.14
Кузнецов

09.14

 Камнев
09.14

Белов

ООО "ЭТП"

Ст
роит

ельст
во двухт

рансф
ормат

орной БКТП 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ
(на мест

е ТП-6 6/0,4кВ (инв. №
00000012) по адресу: Ленинградская област

ь,
Кировский район, г. Ш

лиссельбург

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.С3

Ф
ундамент

 КТПН

Блок Ф
БС 12.4.3-Т

ГОСТ 13579-78
ш
т

.
8

Песок мелкий *
м. куб.

1,6

310,0

А
рмат

ура о 12 А
I    п.м.

ГОСТ 5781-82*
4,0

0,62
п.м.

Блок Ф
БС 9.3.6-Т

ГОСТ 13579-78
ш
т

.
2

350,0

Плодородный грунт
м. куб.

7,1

2.3

2.4

2.5

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ
в  КТПН 1х630кВА

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в ТП-6Н
Ст

роит
ельст

во временной ТП-6А



Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

 Согласовано

Конт
-

роль
U

1
VР

Ввод  по НН
кабельный
воздуш

ный
кабельный
воздуш

ный
Ввод  по ВН

6630
Напряж

ение по ВН
, кВ

М
ощ

ност
ь т

рансф
., кВА

Тип КТП
т
упиковая

проходная

Тр-р
силовой

РIИКК

Учет
эл.

энергии

Ру-
биль-
ник

Ввод
0,4 кВ

тр-ра
Ввод
6 кВ

Отх. линия
к ТП-7

Тип составного
элемента

Запраш
иваемые

данные

Схема первичных
соединений

Назначение
сост

авных
элемент

ов КТП

Технические
характеристики

Номин. ток, А

Количест
во

Опросный лист
 на КТПН

-6А
 1х630 кВА

 6/0,4 кВ

РА
3

РА
2

РА
1

Конт
-

рольI

ВНА-10-630-20з

А
Д

31Т 50х5

1

ВНА-10-630-20зпУ21
3 ПКТ103-6-100-31,5УЗ

ТМГ21-630-6/0,4
6000±2х2,5% Δ/Yн-11

1
3 PE19-43-31120

Iн=1600 А
1 Вектор-З ART-03 PND

3 Т-0,66; 1000/5, 0,5S

3 Э-8030; 1000 А

3 Т-0,66; 1000/5, 1,0

1 Э-8030; 500 В

1 ВА55-43-334710
Iн=1600 А, Iуст=0,6хIн=960А

3 ОПНп-0,38 УХЛ1

3А
Д

31Т 60х10

Изм. Кол.уч.
Подпись

Дата
Стадия

Лист
Листов

Р

Опросный лист
  КТПН-6А

 (для временного
элект

роснабж
ения пот

ребит
елей ТП-6)

 Разраб
 Пров.

 Н. контр.

№
док.

Лист
09.14

ООО "ЭТП" 1
09.14

07-02.2013-ЭТП.ЭС1.ОЛ1

 Камнев
09.14

1

Высоко-
вольтный
ввод  1 от
ТП-13ВНА-10-630-20з1

3р 32А хар-ка СВА47-29 Защ.

на Щ
СНучёт

1
1

Белов

Кузнецов
Iн=63АВА57-35,

Iн=160А, Iуст=64А
ВА57-35-35

Ст
роит

ельст
во двухт

рансф
ормат

орной БКТП 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ
(на мест

е ТП-6 6/0,4кВ (инв. №
00000012) по адресу: Ленинградская област

ь,
Кировский район, г. Ш

лиссельбург

3 А
Д

31Т      
60х10

Iн=250А, Iуст=200А
ВА57-35-35

Iн=250А, Iуст=200А
ВА57-35-35

Iн=160А, Iуст=160А
ВА57-35-35

Iн=160А, Iуст=160А
ВА57-35-35

Iн=160А, Iуст=112А
ВА57-35-35

1
1

1

QF5
QF4

QF6
QF7

QF8

QF10
QF11

QF14

Меркурий-230 ART- 03СLN
5 (7,5)А,3х230(400)В

QF9

400/5, 0,5S
Т-0,66

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ
в  КТПН 1х630кВА

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в ТП-6Н
Ст

роит
ельст

во временной ТП-6А

3 ОПНп-6 УХЛ1

Вектор-З ART-02 PND 10(100)А
230/400В, кл.т. 1,0/2,0

QF12
QF13

Iн=320А, Iуст=320А
ВА57-39-35

РIИКК

Учет
эл. энергии
линии 5

1
1

1
1

1
1

Iн=100А, Iуст=100А
ВА57-35-35

Iн=100А, Iуст=100А
ВА57-35-35

3

Iн=250А
ВА57-35-351 QF15

Iн=250А
ВА57-35-351 QF16

QF17
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ормат
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ТЗЛЭ
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х. линия
к ТП-7

37

Силовой
т
рансф

ормат
ор 1

516
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8
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т
рансф
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ор 2

616

От
х. линия

(резерв)
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Ввод 2
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 ТП-38
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ТЗЛЭ
-125

SL-12

ТЗЛЭ
-125

SL-12
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х. линия
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7

От
х. линия

(резерв)

7

АСБ-10 3х120

ТП-7
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Однолинейная схема РУВН в ТП

-6Н

Прилож
ение 1

01.14
01.14

01.14

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ
в  КТПН 1х630кВА

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в ТП-6Н
Ст

роит
ельст

во временной ТП-6А
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Однолинейная схема РУНН ТП
-6Н

01.14
01.14

01.14

PEN
PEN

PV
PV

1SA

1W
h 

*

ИКК

Щ
У1

*
Щ
У2

2W
h 

ИКК

1
2

3

Кабель

М
арка

№
 ф
идера

Наименование
   линии

Сечение,мм²

Расчет
ный т

ок линии,А

Ном. т
ок, А

14

К элект
ролаборат

ории

A
,B,C

380/220B, 50Гц

A
,B,C

380/220B, 50Гц

PEN

3хТ-0,66

I=300мА
100А

LZM
C1-A

80-I

PE19-43-31120
Iн=1600А

ВА
55-41 334730
Iн=1000А

PА
PА

PА

1000/5, 0,5S

3хТ-0,66
1000/5, 0,5S

Уст
авка по т

оку
расцепит

.

PEN

К элект
ролаборат

ории

PE19-43-31120
Iн=1600А

3хТ-0,66
1000/5, 0,5S

3хТ-0,66
1000/5, 0,5S

2SA
PА

PА
PА

3 А
Д

31Т 60х10
3 А

Д
31Т 60х10

I=300мА
100А

LZM
C1-A

80-I

PF7-100/4/03
PF7-100/4/03

1QF

1QF6

2QS

2QF6

2QF

80А
80А

А
Д

31Т 60х10
А
Д

31Т 60х10

ВА
55-41 334730
Iн=1000А

К Щ
СН 2 (Резерв)

К Щ
СН 1

ВА
88-32 25А

ВА
88-32 25А
1QF3

1QF2

ВА
88-32 50А
1QF1

1W
h1 

ВА
88-32 50А

2QF1

2W
h1 

Тр-р 1
ТМ

Г21-630-6/0.4
6000±2х2.5%

  Δ
/Y

н-11

Тр-р 2
ТМ

Г21-630-10/0.4
10000±2х2.5%

  Δ
/Y

н-11

64 160

1QS

К Щ
СН 1 (Резерв)

К Щ
СН 2

ВА
88-32 25А

ВА
88-32 25А

2QF3

2QF2

QF2

12,8

4

200

250

5
6

7

QF1
QF3

QF5.1
QF5.3

QF5.4

100

40

Iн=100А

13
12- - -

QF9

11- -

10

QF7

9

QF6

112

160

160

160

QF8

250

200

250

250

Резерв
Резерв

48,6
85,7

150
150

М TS

М TS

ВА
55-41

334710
Iн=400А
Iу=400А

Резерв

- --

160
400

100
160

160
40

400
160

112
319

1W
h 

ИКК
500/5, 0,5S

Т1-Т3
3хТ-0,66

М
еркурий-230 A

RT- 03СLN
5 (7,5)А

, 3х230(400)В

QF5
ВА

55-41 334710
Iн=630А
Iу=0,7хIн==441А

8

QF4

Резерв

- --

250

250

QF5.2

ППСРВМ
 3х2(1х300)

ППСРВМ
 2(1х300)

16
15

QF10.1
QF10.2

ВА
55-41

334710
Iн=400А
Iу=400А

QF10.3

1W
h 

ИКК
500/5, 0,5S

Т1-Т3
3хТ-0,66

М
еркурий-230 A

RT- 03СLN
5 (7,5)А

, 3х230(400)В

QF10
ВА

55-41 334710
Iн=630А
Iу=0,7хIн==441А

QF10.4

Резерв

- --

160
400

160
160

160
160

400
160

112
319

ППСРВМ
 3х2(1х300)

ППСРВМ
 2(1х300)

Примечания:  

1. оборудование предусмот
ренное проект

ом мож
ет

 быт
ь заменено на 

оборудование другихпроизводит
елей с аналогичными характ

ерист
иками.

ППСРВМ
 2х(1х300)

Iр=40А
Iн=160А
Iр=64А

Iн=250А
Iр=200А

Iн=250А
Iр=250А

Iн=160А
Iр=160А

Iн=100А
Iр=40А

Iн=160А
Iр=160А

Iн=250А
Iр=200А

Iн=160А
Iр=112А

Iн=160А
Iр=160А

Iн=250А
Iр=250А

Iн=160А
Iр=160А

Iн=160А
Iр=160А

Iн=160А
Iр=160А

Прилож
ение 2

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ
в  КТПН 1х630кВА

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в ТП-6Н
Ст

роит
ельст

во временной ТП-6А

* - т
ип счет

чика эл.энергии на вводе: Вект
ор-3 A

RT-03 PND

230/400В, 10(100)А
к.т

. 1,0/2,0
230/400В, 10(100)А

к.т
. 1,0/2,0

1QS1
2QS1

ВА
55-41 334710
Iн=1000А

1QF1

PE19-43-31160
Iн=1600А

PE19-43-31160
Iн=1600А

ППСРВМ
 3х2(1х300)
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1.1

Поз.
обозна-
чение

Наименование

1а2а

Трансф
ормат

ор силовой, маслянный, гермет
ичный мощ

ност
ью 630 кВА

,

345678

Обозначение

 ТМ
Г21-630/6/0,4

КСО 6(10)кВ

РУНН

напряж
ением 6000±2х2,5%

Распределит
ельное уст

ройст
во РУ

-6 кВ

Комплект
ное распределит

ельное уст
ройст

во 0,4 кВ

Щ
У*

Щ
ит

 учет
а

ПЭТ
Элект

роконвект
ор, 1,8кВт

Щ
К

Щ
ит

 клеммный

Щ
ПЛ

Щ
ит

 пит
ания лаборат

ории

Щ
СН

Щ
ит

 собст
венных нуж

д

ППКОП
Охранно-пож

арная сигнализация "Гранит
-2"

9

Кол.

1122122 22

1б
Трансф

ормат
ор силовой, маслянный, гермет

ичный мощ
ност

ью 630 кВА
,

 ТМ
Г21-630/10/0,4

напряж
ением 10000±2х2,5%

1

2б
КСО 6(10)кВ

Распределит
ельное уст

ройст
во РУ

-10 кВ
1

Компоновка оборудования
в БКТП-6Н

2

*т
ип счет

чика эл.энергии в щ
ит

ах Щ
У

: ПСЧ-4ТМ
.05.04

01.14
01.14

01.14

Прилож
ение 3
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3
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340600600500240
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Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ
в  КТПН 1х630кВА

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в ТП-6Н
Ст

роит
ельст

во временной ТП-6А
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в  КТПН 1х630кВА
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Ст

роит
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во временной ТП-6А



Однолинейная схема ТП-6 РУ-0,4кВ
(Больница)Ин

в.
 N

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и
нв

. N
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со
ва

но

Р

Стадия Лист Листов

1

Изм. № док. Подп. ДатаКол.уч Лист
09.14Кузнецов
09.14

 Камнев 09.14

Разраб.
Проверил

Н.контр.

 Белов

Строительство двухтрансформаторной БКТП 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ
(на месте ТП-6 6/0,4кВ (инв. №00000012) по адресу: Ленинградская область,

Кировский район, г. Шлиссельбург

ООО "ЭТП"

Приложение 5

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ
в  КТПН 1х630кВА

Перезаводка КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ в ТП-6Н
Строительство временной ТП-6А


