

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 1-01-ЗП/2017-ПДР

11.01.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604616621 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствующие: А.Т. Фисенюкова, О.А. Трубина, В.А. Дукетт, А.Г. Бикан, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших заявочных конвертов с заявками на участие
29.12.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru/www.ljosk.ru">www.zakupki.gov.ru www.ljosk.ru</a>	09.01.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представитель Предприятия не присутствовал.	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№ группы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 11.01.2017 № 1-01-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.ljosk.ru](http://www.ljosk.ru)

								1	2
1	ООО «Олгон +»	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 19 А	00-05/1185 от 30.12.2016, нарочно в 08:45	есть	нет	5	13 633 900 2 096 500 1 502 200 191 100 250 600 90 300 695 800 233 100 859 600 1 829 100 2 236 500 716 800 2 108 400 823 900	19 294 000 2 063 000 2 995 000 2 946 000 11 290 000	
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Олсургенге прелензэй, сөзгөннүк с несполонненим (непидважстатца и сононненим). Претендентим олбазамельсине по шыгы догворам, эсклюнеченны с АО «ДЮССК»	Напыче оныма вынолнени анлогичных работ на мериинори района Ленинградской области, в конорам располкисениск олбъект	Колчисениво завершениных аналогичных догворов за 2015-2016 гг. (подтверждаенискя предоставением заплонениой справки о выплаци оныма вынолнениия аналогичных работ с приложением конной актиов вынолнениых работ)	19 477 000 2 995 000 2 146 000 273 000 358 000 129 000 994 000 333 000 1 228 000 2 613 000 3 195 000 1 024 000 3 012 000 1 177 000		

## РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году признать несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки по каждому лоту.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.1.3. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году, поданные ООО «Олтон +» по каждому лоту, соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ДЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году по каждому лоту способом у единственного источника.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с ООО «Олтон +» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

*По объекту строительства:*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:*

*подписанного заказа Сторонами дополнительного соглашения об усмотрении стоимости работ по Этапу 1;*

*подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора заказа Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:*

*подписанного заказа Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;*

*подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора заказа Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:*

*подписанного заказа Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;*

*подписанного заказа Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);*

*подписанной заявки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.*

*Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:*

*подписанного заказа Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;*

*подписанного заказа Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 11.01.2017 № 1-01-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ДЮЭСК» [www.lseck.ru](http://www.lseck.ru)

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора; выдвинутого Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2. Детализация

№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС	Цена с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6799	Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-5) в д. Мустово Колпоровского сельского поселения Ломоносовского района ЛО;	д. Мустово Колпоровского сельского поселения Ломоносовского района ЛО;	120	ООО «Олгон +» 13 633 900	2 096 500
		Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-14) в д. Мустово Колпоровского сельского поселения Ломоносовского района ЛО;		120		1 502 200
		Строительство МТП-10/0,4 кВ (ТП СП-19) в д. Мустово Колпоровского СП Ломоносовского района ЛО;		120		191 100
		Строительство МТП-10/0,4 кВ (ТП СП-20) в д. Мустово Колпоровского с.п. Ломоносовского района ЛО;		120		250 600
		Строительство ВЛЗ-10кВ от магистральной ВЛ-10кВ фид. 169-101 до проектируемых КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-14 и ТП СП-15) в д. Мустово Колпоровского сельского поселения Ломоносовского района ЛО		120		90 300
		Строительство ВЛ-10 кВ от опоры проектируемой ВЛ-10 кВ "ТП СП-14-ТП СП-15" до проектируемой ТП СП-19 в д. Мустово Колпоровского СП Ломоносовского района ЛО		120		695 800
		Строительство ВЛ-10 кВ от опоры проектируемой ВЛ-10 кВ "ТП СП-14 - ТП СП-15" до проектируемой ТП СП-20 д. Мустово Колпоровского с.п. Ломоносовского района ЛО;		120		233 100
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП СП-16 до объектов заявителей в д. Мустово Колпоровского СП ЛО;		120		859 600
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП СП-19 до объектов заявителей в д. Мустово Колпоровского СП Ломоносовского района ЛО;		120		1 829 100
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП СП-20 до объектов заявителей в д. Мустово Колпоровского с.п. Ломоносовского района ЛО;		120		2 236 500
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП СП-21 до района застройки в д. Систо-Палкино Ломоносовского района ЛО.»		120		716 800
Строительство ВЛ-10 кВ от опоры проектируемой ВЛ-10 кВ к ТП СП-6 до проектируемой ТП СП-21 в д. Систо-Палкино Ломоносовского района ЛО;	120	2 108 400				







№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Строительство ТП-10/0,4 кВ (ТП СП-21) в д. Систо-Палкино Ломоносовского района ЛО;		120		823 900
		Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-15) в д. Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО;	д. Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО;	120		1 444 100
		Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-7) в д. Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО;	д. Мустово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО;	120	ООО «Олтон +»	2 096 500
2	6799	Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ТП СП-14 до проектируемой ТП СП-15 в д. Мустово Копорского СП Ломоносовского района ЛО;		120	13 505 800	2 062 200
		Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фил. 169-101 до проектируемой ТП СП-16 в д. Мустово Копорского СП Ломоносовского района ЛО;		120		7 903 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

  
 \_\_\_\_\_ А.Т. Фистолова  
  
 \_\_\_\_\_ О.А. Трубачев  
  
 \_\_\_\_\_ В.А. Дуксин  
  
 \_\_\_\_\_ А.Г. Билан  
  
 \_\_\_\_\_ И.Ю. Лисина  
  
 \_\_\_\_\_ О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

