

ПРОТОКОЛ
Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 1-01-3П/2017-ПДР

11.01.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604616621 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 квт АО «ЛЮССК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубаев, В.А. Духин, А.Г. Бякин, И.Ю. Лисица, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о претензиях	Кол-во поступивших заявочных конвертов с заявками на участие
29.12.2016	www.zakupki.gov.ru www.loussk.ru	09.01.2017	09:00 (мес)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит А, квб.309	Представители Претензий не присутствовали.	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Юрид. представляемая стоимость (руб. с НДС)

								1	2
1	ООО «Олтон +»	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 19 А	00-05/1185 от 30.12.2016, нарочно в 08:45	есть	нет	5	13 633 900 2 096 500 1 502 200 191 100 250 600 90 300 695 800 233 100 859 600 1 829 100 2 236 500 716 800 2 108 400 823 900	13 505 800 1 444 100 2 096 500 2 062 200 7 903 000	
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательства по условиям договора, заключенным с АО «ДЮССК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается заключёнными контрактами о наличии опыта выполнения аналогичных работ с притоженными копией актов выполненных работ)	19 477 000 2 995 000 2 146 000 273 000 358 000 129 000 994 000 333 000 1 228 000 2 613 000 3 195 000 1 024 000 3 012 000 1 177 000	19 294 000 2 063 000 2 995 000 2 946 000 1 1 290 000	

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году признать несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки по каждому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году, поданные ООО «Олгон +» по каждому лоту, соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ДЮЭСК» проанализировать закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году по каждому лоту способом у единственного источника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с ООО «Олгон +» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

Таблица 2. Детализация

№ лота	Ст.№	Наименование лота	3	Местонахождение п/е объекта в ЛО	4	Срок выполнения работ, кал.	5	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС	6	Цена с поправочной разбивкой, руб. с НДС	7	
1	6799	Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-5) в д.Мустово Колпорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО;	120	д.Мустово Колпорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО;	120	120	ООО «Олгон +» 13 633 900	2 096 500	1 502 200	191 100	250 600	
		Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-14) в д.Мустово Колпорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО;	120									90 300
		Строительство МТП-10/0,4 кВ (ТП СП-19) в д. Мустово Колпорского СП Ломоносовского района ЛО;	120									
		Строительство МТП-10/0,4 кВ (ТП СП-20) в д. Мустово Колпорского с.п. Ломоносовского района ЛО;	120									
		Строительство ВЛЗ-10кВ от магистральной ВЛ-10кВ фид. 169-101 до проектируемых КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-14 и ТП СП-15) в д.Мустово Колпорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО	120									
Строительство ВЛ-10 кВ от опоры проектируемой ВЛ-10 кВ "ТП СП-14-ТП СП-15" до проектируемой ТП СП-19 в д. Мустово Колпорского СП Ломоносовского района ЛО	120	695 800										
Строительство ВЛ-10 кВ от опоры проектируемой ВЛ-10 кВ "ТП СП-14 - ТП СП-15" до проектируемой ТП СП-20 д. Мустово Колпорского с.п. Ломоносовского района ЛО;	120	233 100										

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 11.01.2017 № 1-01-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшит в раздаточном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.beesk.ru


№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП СП-16 до объектов заявителей в д. Муствово Копорского СП ЛО;		120		859 600
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП СП-19 до объектов заявителей в д. Муствово Копорского СП Ломоносовского района ЛО;		120		1 829 100
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП СП-20 до объектов заявителей в д. Муствово Копорского с.п. Ломоносовского района ЛО;		120		2 236 500
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП СП-21 до района застройки в д. Систо-Палкино Ломоносовского района ЛО.»		120		716 800
		Строительство ВЛ-10 кВ от опоры проектируемой ВЛ-10 кВ к ТП СП-6 до проектируемой ТП СП-21 в д. Систо-Палкино Ломоносовского района ЛО;		120		2 108 400
		Строительство ТП-10/0,4 кВ (ТП СП-21) в д. Систо-Палкино Ломоносовского района ЛО;		120		823 900
		Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-15) в д.Муствово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО;	д.Муствово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО;	120		1 444 100
		Строительство КТПН-10/0,4кВ (ТП СП-7) в д.Муствово Копорского сельского поселения Ломоносовского района ЛО;		120	ООО «Олгон +»	2 096 500
2	6799	Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ТП СП-14 до проектируемой ТП СП-15 в д. Муствово Копорского СП Ломоносовского района ЛО;		120	13 505 800	2 062 200
		Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фил. 169-101 до проектируемой ТП СП-16 в д. Муствово Копорского СП Ломоносовского района ЛО;		120		7 903 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «Воздерживаясь» – 0 голосов. Решение принято.


ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:


Заместитель председателя:




 А.Т. Фистюлева




 О.А. Трубачев




 В.А. Дужкин



 А.Г. Билан



 И.Ю. Лисина



 О.З. Азимова

Секретарь комиссии: