

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 12-00-ЗП/2017-ПДР

19.01.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604617704 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фисенкова, О.А. Трубина, Ж.В. Англивидиа, В.А. Дукети, А.Г. Бикит, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
29.12.2016	<a href="http://www.zakupki.gov.ru/www.loskck.ru">www.zakupki.gov.ru www.loskck.ru</a>	17.01.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Представителей не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 18.01.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисенкова, О.А. Трубина, Ж.В. Англивидиа, В.А. Дукети, А.Г. Бикит, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлялись заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон +», ЗАО «Псковэнергоремонт».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Олтон +», ЗАО «Псковэнергоремонт».  
**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято**

**1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК**

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 19.01.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисенкова, О.А. Трубина, Ж.В. Англивидиа, В.А. Дукети, А.Г. Бикит, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова*

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 19.01.2017 № 12-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ДЮЭСК» [www.loskck.ru](http://www.loskck.ru).

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО «Олтон +»	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 19А	00-05/1186 от 30.12.2016, нарочно в 09:13	Есть	Нет	5	959 700	1 862 000	6 460 300
							882 700	242 200	578 200
							77 000	1 619 800	1 953 000
							Баллы: 100	1 855 000	1 855 000
							Место: 1	Место: 1	Место: 1
2	ЗАО «Псковэнергосре-монт»	180502, Псковская обл., Псковский район, д. Нейлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/3 от 09.01.2017, нарочно в 09:20	Есть	Нет	Более 5	959 700	1 862 000	6 460 300
							882 700	242 200	999 600
							77 000	1 619 800	578 200
							Баллы: 100	1 953 000	1 953 000
							Место: 2	Место: 2	Место: 2
3	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС:						ООО «Олтон +»	ООО «Олтон +»	ООО «Олтон +»
							959 700	1 862 000	6 460 300
							882 700	242 200	999 600
							77 000	1 619 800	578 200
									1 953 000
									1 074 500
									1 855 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 19.01.2017 № 12-00-3П/2017-ПДП

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории г-на АО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	1	2	3
				Результаты голосования: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживались» – 0 голосов. Решение принято.	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Предметом обязательств по титлу договоров, заключённым с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждеными предосужденными сроками о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением коной акция выполняемых работ)	1 371 000	2 660 000	9 229 000
				Результаты голосования: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживались» – 0 голосов. Решение принято.	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Предметом обязательств по титлу договоров, заключённым с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждеными предосужденными сроками о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением коной акция выполняемых работ)	1 261 000	346 000	1 428 000
				Результаты голосования: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживались» – 0 голосов. Решение принято.	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Предметом обязательств по титлу договоров, заключённым с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждеными предосужденными сроками о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением коной акция выполняемых работ)	110 000	2 314 000	826 000
				Результаты голосования: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживались» – 0 голосов. Решение принято.	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Предметом обязательств по титлу договоров, заключённым с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждеными предосужденными сроками о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением коной акция выполняемых работ)			2 790 000
				Результаты голосования: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживались» – 0 голосов. Решение принято.	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Предметом обязательств по титлу договоров, заключённым с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждеными предосужденными сроками о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением коной акция выполняемых работ)			1 535 000
				Результаты голосования: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживались» – 0 голосов. Решение принято.	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Предметом обязательств по титлу договоров, заключённым с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждеными предосужденными сроками о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением коной акция выполняемых работ)			2 650 000

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживались» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (табл. 3).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживались» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

**По объему строительства:**

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об осуществлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 19.01.2017 № 12-00-31/2017-1/ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единого информационного системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesk.ru](http://www.lesk.ru).

соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, устанавливаются Договором, не применяются.

По объекту Реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые заказателем работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости заказателем работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки заказателем работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСКО» от 19.01.2017 № 12-00-31П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан/размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСКО» [www.lesk.ru](http://www.lesk.ru).

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости спроектиро-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи законченного строительства Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2-«Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7223	Строительство МТП по ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО; Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС-259 до проектируемой МТП по ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. Строителей в г. Коммунар Гатчинского района ЛО	п. Сиверский Гатчинского района ЛО	240	ООО «Олтон +» 959 700	882 700 77 000
2		Строительство КТП в районе ТП-18 в г. Коммунар Гатчинского района ЛО Строительство МТП-6/0,4 кВ в массиве «Промзона-1» в г. Гатчина ЛО;	г. Коммунар Гатчинского района ЛО	240	ООО «Олтон +» 1 862 000	242 200 1 619 800
3	7224	Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ фидер № 20 ПС-224 до проектируемой МТП-6/0,4 кВ в массиве «Промзона-1» в г. Гатчина ЛО;	г. Гатчина ЛО	240	ООО «Олтон +» 6 460 300	999 600 578 200

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОДСК» от 19.01.2017 № 12-00-311/2017-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОДСК» [www.losk.ru](http://www.losk.ru).

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Строительство ВЛЗ-6 кВ до проектируемой МТП-6/0,4 кВ в массиве «Промзона-1» в г. Гатчина ЛО; Строительство МТП-6/0,4 кВ в массиве «Промзона-1» в г. Гатчина ЛО; Реконструкция ВЛЗ-6 кВ Ф-34 ПС №42 в г. Гатчина ЛО (инв. №100000551).				1 953 000 1 074 500 1 855 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.








**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

  
 \_\_\_\_\_  
 А.Т. Фистиолова  
  
 \_\_\_\_\_  
 О. А. Трубачев  
  
 \_\_\_\_\_  
 Ж.В. Айгильдина  
  
 \_\_\_\_\_  
 В.А. Духин  
  
 \_\_\_\_\_  
 А.Г. Билан  
  
 \_\_\_\_\_  
 И.Ю. Лисина  
  
 \_\_\_\_\_  
 О.З. Азимова