

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 17-00-ЗП/2017-ПДР

26.01.2017

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704675993 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ДООЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СПУЩАЛКИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова

Присутствовали: А.Т. Фисенкова, Ж.В. Айгитовича, О.А. Трубячев, В.А. Дуксин, А.Г. Билан, Н.Ю. Лисина, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
17.01.2017	www.zakupki.gov.ru www.losck.ru	24.01.2017	09:00(мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	6

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 25.01.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисенкова, Ж.В. Айгитовича, О.А. Трубячев, В.А. Дуксин, А.Г. Билан, Н.Ю. Лисина, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олгон +», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Электротехническая компания», ООО «РИЭС-СПб», ООО «ЭТИ Групп», ООО «Петрострой».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «Олгон +», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Электротехническая компания», ООО «ЭТИ Групп», ООО «Петрострой».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

- 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

- 1) ООО «РИЭС-СПб» (основание: несоответствие пп. 2.3.1. п. 2 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 26.01.2017.

Присутствовали: А.Т. Фисенкова, О.А. Трубячев, Ж.В. Айгитовича, В.А. Дуксин, А.Г. Билан, Н.Ю. Лисина, О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДООЭСК» от 26.01.2017 № 17-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в онлайн экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДООЭСК» www.losck.ru.

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории ДЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ДЮССК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость (руб. с НДС)			
							1	2	3	
1	ООО «ОГТОН +»	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 19А	00-05/8 от 18.01.2017, нарочно в 08:35	есть	нет	5	Нет предложений	68 740 000	219 310 000	
								35 000 000	12 950 000	
								7 910 000	12 950 000	
								2 870 000	64 820 000	
								2 870 000	3 990 000	
								2 870 000	3 990 000	
								2 870 000	3 990 000	
								2 870 000	12 950 000	
								2 870 000	12 600 000	
								2 870 000	5 390 000	
								2 870 000	5 390 000	
									4 690 000	
									4 690 000	
									28 420 000	
									12 950 000	
									5 390 000	
									5 390 000	
									4 690 000	
									4 690 000	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮССК» от 26.01.2017 № 17-00-311/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮССК» www.dyosk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории ЮО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСКС»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
2	ООО «Люксэнергомонтаж»	187021, Ленинградский обл., Тосненский Р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д. 3	00-05/9 от 18.01.2017, нарочно в 08:45	есть	нет	Более 5	Нет предложенный	68 740 000 35 000 000 7 910 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000	Нет предложенный
								Баллы: 100 Место: 2	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСКС» от 26.01.2017 № 17-00-ЭП/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подписант размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСКС» www.lesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории ЮО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСКС»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
4	ООО «РИЭСКС-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 1, литер А, пом. 1-11	00-05/15 от 18.01.2017, нарочно в 10:35	Нет	нет	Более 5	57 505 000	68 740 000	Нет предложенный
							1 200 000	35 000 000	
							9 450 000	7 910 000	
							1 519 000	2 870 000	
							1 519 000	2 870 000	
							1 519 000	2 870 000	
							1 519 000	2 870 000	
							1 519 000	2 870 000	
							1 519 000	2 870 000	
							1 519 000	2 870 000	
							1 519 000	2 870 000	
Заявка отклонена							11 200 000	Заявка отклонена	
Заявка отклонена							2 870 000		
Заявка отклонена							1 519 000		
Заявка отклонена							1 519 000		
Заявка отклонена							1 519 000		
Заявка отклонена							1 519 000		
Заявка отклонена							1 519 000		
Заявка отклонена							1 519 000		
Заявка отклонена							1 519 000		
Заявка отклонена							1 519 000		

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСКС» от 26.01.2017 № 17-00-311/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подшефит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСКС» www.luesk.ru

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнены аналогичных работ на тер-и района ЛЮ, в которой располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭССК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
5	ООО «ЭТИ Групп»	195197, Санкт- Петербург, ул. Жукова, дом 19, лит. А, пом. 320	00-05/21 от 19.01.2017, налично в 12:52	есть	нет	Более 5	Нет предложений	Нет предложений	219 310 000
									12 950 000
									12 950 000
									64 820 000
									3 990 000
									3 990 000
									3 990 000
									12 950 000
									12 600 000
									5 390 000
									5 390 000
									4 690 000
									4 690 000
									28 420 000
									12 950 000
									5 390 000
									5 390 000
									5 390 000
									4 690 000
									4 690 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭССК» от 26.01.2017 № 17-00-ЗП/2017-ЦДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭССК» www.lusck.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнены аналогичных работ на территории ЮО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
6	ООО «Петрострой»	196084, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 113, лит. А, пом. 19-Н, оф. 34	00-05/23 от 19.01.2017, нарочно в 13:22	нет	нет	Более 5	Нет предложений	Нет предложений	219 310 000 12 950 000 12 950 000 64 820 000 3 990 000 3 990 000 3 990 000 12 950 000 12 600 000 5 390 000 5 390 000 4 690 000 4 690 000 28 420 000 12 950 000 5 390 000 5 390 000 5 390 000 4 690 000 4 690 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.01.2017 № 17-00-ЭП/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.sp.

1.3.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 1 способом у единственного поставщика.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ИОСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ИОСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. На основании п. 8.1. Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ» закупочная комиссия приняла решение отказаться от выбора победителя по лоту 3 после вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ИОСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по лоту 1 и 2 с победителем/единственным участником запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета

Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

- *заключенного заказа Строителем дополнительного соглашения об увеличении стоимости работ по Этапу 1;*

- *подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора заказа Строителем акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;*

- *выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

- *заключенного заказа Строителем дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;*

- *подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора заказа Строителем акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;*

- *выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

- *подписанного заказа Строителем акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),*

сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- *выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Положения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, соответствующим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

- *заключенного заказа Строителем дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;*

- *подписанного заказа Строителем акта приема-приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);*

- *разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.01.2017 № 17-00-ЭП/2017-11ДР

Составлен в одном экземпляре и подписант размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

- *выставленного Подрядчиком счета-фактуры;*
- *при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору;*
- *В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.*

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика прероченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Подрядчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет прероченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору

Таблица 2 - «Детализация»

№	Сл.№	Наименование работ	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Поблизительная/единственная стоимость/единственный участник/стоимость работ по всему лоту, руб, с НДС	Стоимость работ с налоговой разбивкой, руб, с НДС		
1	7350	2	3	4	5	6	7	
		- Строительство 2БКТП-1 в д.Колтуши Всеволожского р-на ЛО;						
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-298 до проектируемой 2БКТП-1 в д.Колтуши Всеволожского р-на ЛО;						
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д.6 в д.Колтуши Всеволожского р-на ЛО;						
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д.7 в д.Колтуши Всеволожского р-на ЛО;						
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д.4 в д.Колтуши Всеволожского р-на ЛО;						
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д.5 в д.Колтуши Всеволожского р-на ЛО;						
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-1 до ГРЩ д.12 в д.Колтуши Всеволожского р-на ЛО;								

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.01.2017 № 17-00-31/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.eos.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

-Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ3 корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛО;	2 870 000
-Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 встроенных нежилых помещений в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛО;	2 870 000
-Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ4 корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛО;	2 870 000
-Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ЛОС и КНС в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛО;	2 870 000
-Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ корпуса 2 в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛО;	2 870 000
-Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ паркинга в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛО;	2 870 000

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Решение принято.


 _____ А.Т. Фистюлева


 _____ О.А. Трубачев


 _____ Ж.В. Айгильдина


 _____ В.А. Духин


 _____ А.Г. Билан


 _____ И.Ю. Лисина


 _____ О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 26.01.2017 № 17-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.loskz.ru.

