

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 14-01-3П/2017-ПДР

20.01.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704666449 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 квт АО «ЛЮЭСКО» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фоминцева, О.А. Трубочка, Ж.В. Агавердина, В.А. Дужина, А.Г. Биган, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших заявочных конвертов с заявками на участие
13.01.2017	www.zakarki.dod.ru www.louesk.ru	19.01.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Председателем не присутствовали.	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

Адрес	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
							1
							2

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором предполагается объект	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	
1	АО «НЭП»	191123, Санкт-Петербург, ул. Кировская, д. 17, лит. А, пом. 10 Н	00-05/5 от 16.01.2017, нарочно в 08:30	нет	есть	Более 5	1 635 300 105 300 1 530 000	Нет предложений	2 837 800
2	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер., 2	00-05/20 от 19.01.2017, нарочно в 08:38	нет	есть	Более 5	Нет предложений	761 600 1 716 400 359 800	
3	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (неисполнением) обязательств по условиям договора, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором предполагается объект	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным копией исполнительной справки о наличии опыта выполнения работ с приложением копий актов выполненных работ)	1 817 000 117 000 1 700 000	4 054 000 1 088 000 2 452 000 514 000	

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году признан несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки по каждому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году, поданные АО «НЭП» по лоту 1 и ООО «АРКТУР» по лоту 2, соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году по каждому лоту способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с АО «НЭП» по лоту 1 и с ООО «АРКТУР» по лоту 2 согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного заказа Сторонами дополнительного соглашения об усилении стоимости работ по Эпиту 1;
 - подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора заказа Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;
 - выданного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного заказа Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;
 - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора заказа Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;
 - выданного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительные-монтажные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанного заказа Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного заказа Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного заказа Сторонами акта приемки заключенного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1-3, подписанного заказа Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующим передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 20.01.2017 № 14-01-3П/2017-1ПР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.luesk.ru

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникнувшей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору

Таблица 2. Детализация

лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение не объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с покрываемой разбивкой, руб. с НДС	
	1	2	3	4	5	6	7
1	7281	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв. №100003533) Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 по ул. Некрасова в г. Гатчина ЛО (инв. №100000941)	Гатчинский район ЛО	240	АО «НЭП» 1 635 300	105 300 1 530 000	
2	7356	Строительство СТП-10/0,4 кВ в спк Матросово Выборгского района ЛО	Выборгский район ЛО	300	ООО «АРКТУР» 2 837 800	761 600	
		Строительство ВЛН-0,4 кВ от проектируемой СТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в спк Матросово Выборгского района ЛО		300		1 716 400	
				300		359 800	

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О.А. Трубочев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Вилан

И.Ю. Лисина

О.З. Азимова

Секретарь комиссии: