

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 21-00-3П/2017-ПДР

31.01.2017

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704686542 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

### 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубанев, В.А. Друксин, А.Г. Биаан, И.Ю. Листина, О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
20.01.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	27.01.2017	09:30(мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Присутствовали представители Претендентов, которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей Претендентов (приложение №1 к итешошему Протоколу)	6

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 30.01.2017 г.

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «КИР», ООО «АРКТУР», ООО «СТОРГЕ БК».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «КИР», ООО «АРКТУР».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

- 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

- 1) ООО «СТОРГЕ БК» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых указано в п.п. «а) п. 2 Карточка запроса предложений).

### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 31.01.2017.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Друксин, А.Г. Биаан, И.Ю. Листина, О.З. Азимова*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.01.2017 № 21-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на тер-н района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОУСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/25 от 20.01.2017г.; нарконо в 12:52	Есть	Нет	Более 5	16 134 889,40 8 608 552,40 3 037 253,80 3 174 754,10 1 314 329,10 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
2	ООО «РИЭС-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д.1, литер А. пом.1-Н	00-05/26 от 20.01.2017г.; нарконо в 14:55	Есть	Нет	Более 5	16 134 889,40 8 608 552,40 3 037 253,80 3 174 754,10 1 314 329,10 Баллы: 100 Место: 2	Предложений не имеет
3	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.6, литер Б.	00-05/33 от 23.01.2017г.; нарконо в 09:53	Есть	Нет	Более 5	16 134 889,40 8 608 552,40 3 037 253,80 3 174 754,10 1 314 329,10 Баллы: 100 Место: 3	Предложений не имеет
4	ООО «КИР»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, оф 524	00-05/38 от 26.01.2017г.; нарконо в 16:30	Нет	Нет	Более 5	16 134 889,40 8 608 552,40 3 037 253,80 3 174 754,10 1 314 329,10 Баллы: 80	Предложений не имеет
5	ООО «АРКТУР»	188800, г. Выборг, Рыбный пер., д. 2	00-05/39 от 27.01.2017г.; нарконо в 08:45	Есть	Нет	Более 5	Предложений не имеет	1 520 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОУСК» от 31.01.2017 № 21-00-31/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОУСК» [www.lousk.ru](http://www.lousk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на тер-н района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
6	ООО «СТОРГЕ БК»	187320, Лен. Обл., Кировский р-он, г. Шлиссельбург, ул. Красный Тракт, д. 16А	00-05/40 от 27.01.2017г.; нарочно в 08:49	Есть по лоту №1	Нет	Менее 5	18 584 527,84 8 731 532,00 3 948 429,94 4 308 594,85 1 595 971,05 Заявка отклонена	1 520 000 Заявка отклонена
7	Победитель/единственный участник; цена, предложенная победителем/единственным участником (руб. с НДС)						ООО «СЗЭСМ»  16 134 889,40 8 608 552,40 3 037 253,80 3 174 754,10 1 314 329,10	ООО «АРКТУР»  1 520 000
8	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением копий справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	23 049 842  12 297 932 4 338 934 4 535 363 1 877 613	1 600 000

1.3.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 2 признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложенный только одного претендента.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 2, поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 2 способом у единственного поставщика.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ЛЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по лоту 1 и 2 с победителем/единственным участником запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

• при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/единственный участник стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7603	Строительство 2 БКТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО	г. Отрадное Кировского района ЛО	270	ООО «СЗЭСМ»	8 608 552,40
		Строительство КЛ-10 кВ от ТП-505 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО				3 037 253,80
		Строительство КЛ-10 кВ от ТП-502 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО				3 174 754,10
		Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Отрадное Кировского района ЛО				1 314 329,10
2	7606	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-129 до проектируемого ШРН-0,4 кВ в г. Выборг	г. Выборг ЛО	110	ООО «АРКТУР»	1 520 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Т. Фистолова

О.А. Трубачев

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

И.Ю. Лисина

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.01.2017 № 21-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

