

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 16-00-ЗП/2017-ПДР

25.01.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704676270 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистолова, О.А. Трубанев, Ж.В. Айзельдина, В.А. Друкши, И.Ю. Листина, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
17.01.2017	www.zakupki.gov.ru www.lesck.ru	23.01.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	7

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 24.01.2017 г.

1.2.2. На процедуру рассмотрения представления представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ООО «СЗЭСМ», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «СК «Фактор», ООО «СЗЭС», ООО «КИР».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ООО «СЗЭСМ», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СК «Фактор», ООО «СЗЭС».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

1. ООО «РЕНОВАЦИЯ» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых указано в п.п. 9 п.10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»; несоответствие п.п. «б» п.2 Карточки запроса предложений);

2. По лоту № 1 ООО «КИР» (основание: в предложении претендента относительно стоимости лота содержится противоречивая информация (предложение претендента по общей стоимости лота не соответствует предложению претендента в части пообъектной разбивки)).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ. «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.01.2017 № 16-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesck.ru.

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 25.01.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айсылдина, В.А. Друсин, Н.Ю. Листа, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	АО «НеваЭнергоПроект»	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кировная, лит. А, д. 17, пом. 10Н	00-05/13 от 18.01.2017г.; нарочно в 09:10	Есть	Нет	Более 5	3 570 000 700 000 1 960 000 910 000 Баллы: 100 Место: 1	854 700 Баллы: 100 Место: 1	3 115 000 1 435 000 1 680 000 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/14 от 18.01.2017г.; нарочно в 09:24	Нет	Нет	Более 5	3 570 000 700 000 1 960 000 910 000 Баллы:80	854 700 Баллы:80	3 115 000 1 435 000 1 680 000 Баллы:80
3	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.б, литер Б.	00-05/16 от 18.01.2017г.; нарочно в 13:03	Есть	Нет	Более 5	3 570 000 700 000 1 960 000 910 000 Баллы:100 Место:2	Предложений не имеет	3 115 000 1 435 000 1 680 000 Баллы:100 Место:2
4	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/17 от 18.01.2017г.; нарочно в 13:30	Есть	Нет	Более 5	Предложений не имеет	854 700 Заявка отклонена	Предложений не имеет
5	ООО «СК «Фактор»	192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 90 лит. А, пом. 1Н	00-05/28 от 20.01.2017г.; нарочно в 16:13	Есть	Нет	Более 5	3 570 000 700 000 1 960 000 910 000 Баллы:100 Место:3	854 700 Баллы:100 Место:2	3 115 000 1 435 000 1 680 000 Баллы:100 Место:3

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.01.2017 № 16-00-311/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость, (руб. с НДС)		
							1	2	3
6	ООО «СЗЭС»	91036, г. Санкт-Петербург, пр-т Невский, д. 130, лит. А, пом. 19Н	00-05/30 от 23.01.2017г.; нарочно в 08:35	Есть	Нет	Более 5	4 845 000 950 000 2 660 000 1 235 000 Баллы:89,5	1 159 950 Баллы:89,5 Место:3	4 227 500 1 947 500 2 280 000 Баллы:89,5
7	ООО «КИР»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, оф 524	00-05/32 от 23.01.2017г.; нарочно в 08:44	Нет	Нет	Менее 5	3 570 000 700 000 1 960 000 910 000 Заявка отклонена	854 700 Баллы:70	3 115 000 1 435 000 1 680 000 Баллы:70
8	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						АО «НеваЭнерго Проект» 3 570 000 700 000 1 960 000 910 000	АО «НеваЭнерго Проект» 854 700	АО «НеваЭнерго Проект» 3 115 000 1 435 000 1 680 000
9	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по типовым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	5 100 000 1 000 000 2 800 000 1 300 000	1 221 000	4 450 000 2 050 000 2 400 000

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 8).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:
По объекту *спрошительства*.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.01.2017 № 16-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
 - подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:
- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:
- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение не объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7283	Строительство МТП-10/0,4 кВ в д. Сарженка Всеволожского р-на ЛО	Всеволожский р-н	150	АО «НеваЭнергоПроект»	700 000
		Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.537-411 ПС-537 - ТП-9328 до проектируемой МТП-10/0,4 кВ в д. Сарженка Всеволожского р-на ЛО		150		1 960 000
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой МТП-10/0,4 кВ до участка заявителя в д. Сарженка Всеволожского р-на ЛО		150		910 000
2	7283	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой РТП в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		150	АО «НеваЭнергоПроект»	854 700
3	7283	Строительство КТПН-6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		150	АО «НеваЭнергоПроект»	1 435 000
		Строительство КЛ-6 кВ от ТП №41 до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО		150	3 115 000	1 680 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фистюлева

О.А. Трубачев

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

И.Ю. Лисина

О.З. Азимова

