

ПРОТОКОЛ

Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 3-01-ЗП/2017-СМР

11.01.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604588927 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».
- ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистолова, О.А. Трубанев, В.А. Друксин, А.Г. Билан, Н.Ю. Листин, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителе | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 27.12.2016 | www.zakupki.gov.ru www.loesck.ru | 10.01.2017 | 09:00(мск) | Санкт-Петербург, Песочная инб., 42 лит.А, каб.309 | Представитель Претендентов не присутствовали | 1 |

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

| № графы | Участник | Адрес | Заявка | Выполнения аналогичных работ в ЛО | Отсутствие претензий | Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | АО «НеваЭнергоПроект» | 191123, СПб., ул. Кирочная, д. 17, лит. А, пом. 10Н | 00-05/1178 от 28.12.2016 г., нарочно в 08:52 | Есть | Нет | Более 5 | 4 700 600 2 424 400 2 276 200 |
| 2 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) | | | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект | Отсутствуют претензий, связанных с неисполнением (неадекватным исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК» | Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представителем заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ) | 4 948 000 2 552 000 2 396 000 |

РЕШИЛИ:

- Открытый запрос предложений № 31604588927 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по рассматриваемому лоту признать несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 11.01.2017 № 3-01-ЗП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesck.ru.

- 1.1.3. Признать заявку на участие в открытым запросе предложений № 31604588927 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» по рассматриваемому лоту, поданную АО «НеваЭнергоПроект», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТЯВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято*
- 1.1.4. На основании п. 8.3 Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» по лоту способом у единственного источника.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТЯВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято*
- 1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по лоту с АО «НеваЭнергоПроект» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:
- По объекту строительства:
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:*
- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещами Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;*
 - подписанного обещами Сторонами дополнительного соглашения об установлении сроков работ по Этапу 1;*
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*
- Заказчик оплачивает Подряднику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:*
- подписанного обещами Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;*
 - подписанного обещами Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);*
 - подписанной обещами Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);*
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*
- В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющая не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.*
- Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:*
- подписанного обещами Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-1);*
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, поданного подписанными обещами Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксированными передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.*
- Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.*
- По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.*
- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.*
- Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.*

Таблица 2 – «Детализация»

| № пп | Службы и № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ | Единственный участник, стоимость работ по лоту, руб. с НДС | Стоимость с разбивкой по работам, руб. с НДС |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6161 | - Строительство КТП-Т п. Толмачево ул. Вокзальная (в т.ч. Система АСКУЭЭ) Лужский район, ЛО | Лужский район | 180 | АО «НеваЭнергоПроект» | 2 424 400 |
| | | - Строительство КЛ-10 кВ на новую КТП-Т 10/0,4 кВ по ул. Вокзальной в п. Толмачево, Лужский район, ЛО | | 180 | | |

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

А.Т. Фистюлева

О.А. Трубачев

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

И.Ю. Лисина

О.З. Азимова

10