

ПРОТОКОЛ
Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 19-00-ЭП/2017-ПДР

27.01.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704678056 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЮЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисинюкова, О.А. Трубанча, Ж.В. Англидина, В.А. Дуксти, А.Г. Бигли, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Код-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
18.01.2017	www.zakirki.dod.ru www.dyosk.spb	25.01.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Председателей не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице I – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 26.01.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фисинюкова, О.А. Трубанча, Ж.В. Англидина, В.А. Дуксти, А.Г. Бигли, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предложены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ЗАО «Псковэнерготоремонт», ООО «Гериц Инжиниринг».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ЗАО «Псковэнерготоремонт».
 - 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
 - 1) ООО «Гериц Инжиниринг» (основание: несоответствие пп. 2.10, п. 2 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
- 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК
 - 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 27.01.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фисинюкова, О.А. Трубанча, Ж.В. Англидина, В.А. Дуксти, А.Г. Бигли, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 27.01.2017 № 19-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakirki.dod.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.dyosk.spb.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Оплата выполненных аналогичных работ на территории района ДЮ	Отсутствие претензий с АО «ДЮЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	АО «НеваЭнергоПроект»	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кировная, д. 17, лит. А, пом. 10 Н	00-05/18 от 18.01.2017, нарочно в 17:25	есть	нет	Более 5	918 000,00	Баллы: 91.11 Место: 2
2	ЗАО «Пековэнергопроект-МОНТ»	180502, Пековская обл., Пековский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/19 от 19.01.2017, нарочно в 08:30	есть	нет	Более 5	714 000,00	Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «Герц Инжиниринг»	197374, Санкт-Петербург, Мебельная ул., д. 12, литер Б, оф. 201	00-05/27 от 20.01.2017, нарочно в 15:23	есть	есть	Более 5	816 000,00	Заявка отклонена
4	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС:							ЗАО «Пековэнергопроект» 714 000,00
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ДЮ, в котором располагается объект (подтверждается актом приемки выполненных работ)	Осуществление претензий, связанных с неисполнением (неадекватными исполнениями) Претензий по ним/в договорам, заключенным с АО «ДЮЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным заявителем копией справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)		1 020 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 27.01.2017 № 19-00-3П/2017-1ЦР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.lseck.ru.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам срочных работ:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного заказа Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора заказа Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выданного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного заказа Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора заказа Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выданного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- подписанных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;
- выданного Подрядником счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, соответствующим не более 95 % от общей стоимости строительных-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного заказа Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного заказа Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выданного Подрядником счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, предусмотренного подписанными актами Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

• В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке провозвестить зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местоахожден не объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	7463	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой МТП на ул. Красная до ВРУ ж/д заявителя по ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО	Гатчинский р-н ЛО	240	ЗАО «Псковэнергоремонт» 714 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАНИЕ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О.А. Трубочев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Былан

И.Ю. Лисина

О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.01.2017 № 19-00-311/2017-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.oesk.tl.