

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 44-00-3П/2017-ПДР

22.02.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704775897 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубочев, Ж.В. Айгальдина, В.А. Дукетн, А.Г. Блан, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачатанных конвертов с заявками на участие
10.02.2017	www.zakupki.gov.ru www.ljoesk.ru	20.02.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представитель Г претендентов не присутствовал	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 21.02.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубочев, Ж.В. Айгальдина, В.А. Дукетн, А.Г. Блан, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявками на участие в запросе предложений следующие претенденты: ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Герц Инжиниринг», ООО «КИР».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Герц Инжиниринг».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

1) ООО «КИР» (основание: непредоставление документов, предоставление которых установлено п.п. 13 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 22.02.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубочев, Ж.В. Айгальдина, В.А. Дукетн, А.Г. Блан, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 22.02.2017 № 44-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljoesk.ru.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (Руб. с НДС)	
							1	2
1	ЗАО «Псковэнергоремонт»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Нейлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/100 от 13.02.2017г.; нарочно в 08:46	Есть	Нет	Более 5	15 903 300	2 125 200 1 369 200 922 600 3 777 900 1 860 600 1 912 400 1 075 200 1 514 100 673 400 672 700 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Герц Инжиниринг»	197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12, литер Б, оф. 201	00-05/115 от 15.02.2017г.; нарочно в 13:05	Есть	Нет	Более 5	15 903 300	2 125 200 1 369 200 922 600 3 777 900 1 860 600 1 912 400 1 075 200 1 514 100 673 400 672 700 Баллы: 100 Место: 2

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							I	
3	ООО «КИР»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, оф 524	00-05/129 от 20.02.2017г.; нарочно в 09:03	Есть	Нет	Менее 5	15 903 300	2 125 200 1 369 200 922 600 3 777 900 1 860 600 1 912 400 1 075 200 1 514 100 673 400 672 700
4	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						Заявка отклонена	ЗАО «Псковэнергоремонт» 15 903 300 2 125 200 1 369 200 922 600 3 777 900 1 860 600 1 912 400 1 075 200 1 514 100 673 400 672 700

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)		Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	<p>1</p> <p>22 719 000</p> <p>3 036 000</p> <p>1 956 000</p> <p>1 318 000</p> <p>5 397 000</p> <p>2 658 000</p> <p>2 732 000</p> <p>1 536 000</p> <p>2 163 000</p> <p>962 000</p> <p>961 000</p>

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШАСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШАСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШАСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 1;

заключенного обещами Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного обещами Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных документов:

заключенного обещами Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещами Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных документов:

подписанного обещами Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 22.02.2017 № 44-00-311/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшивается в подшивку размещения на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
 В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полная комплектация разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

законченного объема работ; при условии дополнительного соглашения об окончании срока работ по Договору;
 разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
 при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчик по Договору не производит.
 Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.
 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
 Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих оплате работ по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение не объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	130	Строительство КТП-10 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО	п. Вырица Гатчинского р-на ЛО	240	«Псковэнергоремонт» ЗАО	2 125 200
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по ул. Коняшина и далее по ул. Осипенко в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№100001466)				1 369 200
		Строительство МТП-19(Н) в п. Вырица Гатчинского района ЛО				922 600
		Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.322-03 от ТП-29 до ТП-17 в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв.№ 1000006644)				3 777 900
		Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.322-03 от опоры 98/14 по ул. Ленина до ТП-16 в п. Вырица Гатчинского района ЛО				1 860 600
		Строительство КТП-237 (Н) в п. Сиверский Гатчинского района ЛО				1 912 400
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-237 по ул. Кирова в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001394).			15 903 300	1 075 200

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП до ул. Максима Горького и далее от ул. Газа по ул. Герцена в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв.№ 100001585)				1 514 100
		Строительство СТП по ул. Лейтенанта Шмидта в п. Вырица Гатчинского района ЛО;				673 400
		Реконструкция ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4 кВ по ул. Лейтенанта Шмидта от проектируемой СТП до опоры с ответвлением к объекту заявителя в п. Вырица Гатчинского района ЛО (инв. №100000680).				672 700

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О. А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

И.Ю. Лисина

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова