

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрение и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 47-00-3П/2017-ПДР

28.02.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704802431 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистолова, О.А. Трубачев, Ж.В. Айсильдина, В.А. Духин, А.Г. Билан, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
16.02.2017	www.zakupki.gov.ru www.louesk.ru	22.02.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	6

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 27.02.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фистолова, О.А. Трубачев, Ж.В. Айсильдина, В.А. Духин, А.Г. Билан, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», АО «НеваЭнергоПроект», ООО «СК «Фактор», ООО «СЗЭСМ», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Люксэнергомонтаж».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», АО «НеваЭнергоПроект», ООО «СК «Фактор», ООО «СЗЭСМ», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Люксэнергомонтаж».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

1) ООО «СЗЭСМ» (основание: несоответствие п.3.2 Карточки запроса предложений).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 28.02.2017 г.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 28.02.2017 № 47-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.louesk.ru.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	АО «НеваЭнергоПроект»	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кировская, лит. А, д. 17, пом. 10Н	00-05/123 от 16.02.2017г.; нарочно в 16:53	Есть по 1 лоту	Нет	Более 5	2 950 700 1 169 450 896 800 884 450 Баллы: 100 Место:1	5 615 450 2 033 000 3 582 450 Баллы: 80 Место:3
2	ООО «СК «Фактор»	192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 90 лит. А, пом. 1Н	00-05/124 от 16.02.2017г.; нарочно в 16:54	Нет по лоту №1	Есть	Более 5	2 950 700 1 169 450 896 800 884 450 Баллы: 60 Место:2	5 615 450 2 033 000 3 582 450 Баллы: 80
3	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/125 от 17.02.2017г.; нарочно в 08:50	Есть	Нет	Более 5	Предложений не имеет	4 137 700 1 498 000 2 639 700 Заявка отклонена
4	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Магроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/127 от 17.02.2017г.; нарочно в 13:40	Нет	Нет	Более 5	Предложений не имеет	5 615 450 2 033 000 3 582 450 Баллы: 80

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	ООО «РИЭСК-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д.1, литер А. пом. 1-Н	00-05/129 от 20.02.2017г.; нарочно в 09:30	Есть	Нет	Более 5	Предложений не имеет	5 615 450 2 033 000 3 582 450 Баллы: 100 Место: 1
6	ООО «Люксэнергомонтаж»	187021, ЛО, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д.3	00-05/130 от 20.02.2017г.; нарочно в 10:15	Есть	Нет	Более 5	Предложений не имеет	5 615 450 2 033 000 3 582 450 Баллы: 100 Место: 2
7	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;							АО «НеваЭнерго Проект» 2 950 700 5 615 450
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)		ООО «РИЭСК-СПб» 2 033 000 3 582 450 5 911 000 2 140 000 3 771 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.02.2017 № 47-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-1);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказником, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кд.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с поубъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	668	Строительство КЛ-0,4 кВ от КРП-234 до проектируемого КРП на границе участка заявителя в г. Сланцы ЛО	г. Сланцы ЛО	90	АО «НеваЭнергоПроект»	1 169 450
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-75н до границ участка заявителя в г. Кингисепп ЛО	г. Кингисепп ЛО	90		896 800
		Строительство КЛ-0,4 кВ от КРП № 216 до ВРУ объекта в г. Кингисепп ЛО		90	2 950 700	884 450
2	669	Строительство КТП-10/0,4 кВ на ул. Металлургов в г. Волхов ЛО	г. Волхов ЛО	240	ООО «РИЭСК-СПб»	2 033 000
		Строительство ВЛЗ-10 кВ ф. 553-01 ПС-553 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ на ул. Металлургов в г. Волхов ЛО		240		3 582 450

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фистолова

О. А. Трубачев

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.02.2017 № 47-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesck.ru.

