

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 53-01-ЗП/2017-ПДР

07.03.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704819467 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистолова, О.А. Трубаев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Дужкин, А.Г. Билан, И.Ю. Лисина, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших конвертов с заявками на участие
21.02.2017	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	03.03.2017 г.	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовал.	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
							1
1	АО «НеваЭнерго Проект»	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, лит. А, д. 17, пом. 10Н	00-05/138 от 21.02.2017г.; нарочно в 16:39	Есть	Нет	Более 5	1 732 800 853 100 879 700
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект представляется объём (подтверждается наличием копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий за последние 2 года к Претенденту, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», а также отсутствие за последние 2 года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) по инициативе Претендента договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», включая расторжение договора в связи с отказом Претендента от исполнения договорных обязательств по любым основаниям	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	1 824 000,00 898 000,00 926 000,00

РЕШИЛИ:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 07.03.2017 № 53-01-ЗП/2017-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31704819467 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году признаны несостоявшимися ввиду поступления только одной заявки.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31704819467 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году, поданную АО «НеваЭнергоПроект», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году способом у единственного источника.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора АО «НеваЭнергоПроект» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- *заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;*
- *подписанного в соответствии с п. б.3.4, б.3.5 настоящего Договора акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;*
- *выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- *заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;*
- *подписанного в соответствии с п. б.4.6, б.4.7 настоящего Договора акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;*
- *выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- *подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;*
- *выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- *заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;*
- *подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);*
- *разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;*
- *выставленного Подрядчиком счета-фактуры;*

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

- *В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 07.03.2017 № 53-01-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.








При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	667	- Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП Ш-3 до проектируемого КК в г. Сосновый бор ЛО; - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП Ш-32 до границы земельного участка в г. Сосновый Бор ЛО.	г. Сосновый Бор ЛО	150	АО «НеваЭнергоПроект»	1 732 800	853 100
			Бор ЛО	150			879 700

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:		А.Г. Фистолова
Заместитель председателя:		О.А. Трубачев
		Ж.В. Айгильдина
		В.А. Дуксин
		А.Г. Билан
		И.Ю. Лисина
Секретарь комиссии:		О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 07.03.2017 № 53-01-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesck.ru

