

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 59-00-ЗП/2017-СМР

14.03.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704854207 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК».

1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистолова, О.А. Трубанев, Ж.В. Айгальдина, А.Г. Бисан, Т.Ю. Пичирка, О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
03.03.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.louesk.ru">www.louesk.ru</a>	10.03.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовали	6

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 13.03.2017 г.

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЭЭСМ», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «КИР», ООО «Октант», ЗАО «Фирма Элмон».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «СЭЭСМ», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ЗАО «Псковэнергоремонт».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

1) ООО «КИР» (основание: несоответствие п. 3.2. Карточки запроса предложений).

2) ООО «Октант» (основание: несоответствие п.п. «г» п.2 Карточки запроса предложений, непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. «а» п.2 Карточки запроса предложений).

3) ЗАО «Фирма Элмон» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. «а», «г» п.2 Карточки запроса предложений, несоответствие п.п. «в» п.2 Карточки запроса предложений)

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 14.03.2017 г.  
 Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Грубачев, Ж.В. Айгильдина, А.Г. Бихан, Т.Ю. Пичирка, О.З. Аязнова
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки запроса предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных дог. за 2015-2016 гг.	Юрг. предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/151 от 03.03.2017г.; нарочно в 14:00	Есть	Нет	Более 5	1 672 000	494 000 855 000 323 000 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/153 от 03.03.2017г.; нарочно в 14:30	Нет	Нет	Более 5	1 672 000	494 000 855 000 323 000 Баллы: 80 Место: 3
3	ЗАО «Псковэнергострой»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/161 от 06.03.2017г.; нарочно в 08:36	Есть	Нет	Более 5	1 672 000	494 000 855 000 323 000 Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «КИР»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, оф 524	00-05/173 от 10.03.2017г.; нарочно в 08:43	Есть	Нет	Менее 5	1 232 000	364 000 630 000 238 000 Заявка отклонена

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных дог. за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							Заявка отклонена	1
5	ООО «Октант»	198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 43/45	00-05/174 от 10.03.2017г.; налично в 08:46	Есть	Нет	Более 5	Заявка отклонена	1 672 000 494 000 855 000 323 000
6	ЗАО «Фирма Элмон»	173526, Новгородская обл., Новгородский р-н, п. Панковка, ул. Промышленная, д. 19	00-05/175 от 10.03.2017г.; налично в 09:00	Нет	Нет	Более 5	Заявка отклонена	1 566 214 462 833 801 047 302 334
7	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;							000 «СЗЭСМ» 1 672 000 494 000 855 000 323 000
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Предметом обязательств по иному Договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)		1 760 000 520 000 900 000 340 000

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по с победителем запроса предложенной согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;  
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.03.2017 № 59-00-311/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesk.ru](http://www.lesk.ru).

- подписанных оеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;  
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
  - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
  - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
  - при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком не производится.
- Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанной зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота (пообъектно), руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	698	Строительство СТП 25 кВА в п. Рябово Тосненского района ЛО	п. Рябово Тосненского района ЛО	150	ООО «СЗЭСМ»	494 000
		Строительство ВЛ3-10 кВ до проектируемой СТП в п. Рябово Тосненского района ЛО				855 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой СТП в п. Рябово Тосненского района ЛО				323 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина




---

А.Т. Билан




---

Т.Ю. Пичцкая



---

О.З. Азимова



---

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ИОЭСК» от 23.12.2016 № 369-00-ЗП/2016-СМР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ИОЭСК» [www.ioesk.ru](http://www.ioesk.ru).