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Монтаж соединительного зажима 

SLIP22.12 шт. 6,0
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Примечание

окраска в 2 слоя
Окраска заземляющего проводника и 

сварных соединений м2 9,9

№ пп

1
2

3

м 55,0
Монтаж вертикального заземлителя  

(сталь горячекатаная d=16мм,L=5м) шт. 22,0 забивание и сварка

Монтаж горизонтального заземлителя 

(сталь горячекатаная d=10мм)

компл. 44,0
Монтаж плашечных зажимов шт. 31,0

1 компл.: ст. лента-

1,0м; скрепа-1шт.

Крепление катанки к опоре при помощи 

стальной ленты и скрепы

Строительные работы

Наименование работ

Прокладка катанки d=10мм по опоре м 153,5

Ед. 

измер.

Рытье траншеи в грунте м3

Монтажные работы:

15,40
Обратная засыпка  траншеи грунтом м3 15,40

Кол-во

для заземления ОПН

Примечание:
 Ведомость работ по монтажу заземляющего устройства опор №1-11 

ВЛЗ-10кВ

Ведомость объемов работ по заземлению опор ВЛЗ-10кВ

04-XII.12-14.2-ЭС

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Новое Токсово

Изм.

9.5

Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Внешнее электроснабжение
Стадия Лист Листов

Разраб. Около-Кулак 10.12
Р

ПроверилДеменкова 10.12

ГИП Соболев К.К.

3,0

10.12
Ведомость объемов работ по 

заземлению опор ВЛЗ-10кВ

ЗАО 

"ТехноКомплект"                                  

Работы по монтажу заземляющего устройства опоры №12 ВЛЗ-10кВ с 

РЛНД учтены на л.9.2 проекта

2012

9

Изготвление перемычек (проводник 

ПВЗ 1х16 с наконечниками ТМЛ) шт. 3,0 для заземления ОПН

10
Изготвление перемычек (проводник 

ПВЗ 1х16,L=0,5м с болтовыми шт.


