


Демонтажные работы:

Ведомость объемов работ по строительству ВЛ-10кВ на ж/б опорах

№ пп Наименование работ
Ед. 

измер.
Кол-во Примечание

Подготовительные работы:

1  Разбивка трассы м² 4370 L=437 м

2  Очистка площадей от кустарника и мелколесья м² 30 ручным способом

13

10 Монтаж перехода через ВЛ-35кВ переход 1 провод СИП3 3(1х70)

3  Доставка материалов км. 25

7
Монтаж арматуры для натяжного (анкерного) 

крепления одноцепной ВЛЗ-10кВ 
компл. 4

6
Монтаж арматуры для подвесного 

(промежуточного) крепления одноцепной ВЛЗ-
компл. 8

 Ведомость работ по монтажу заземляющего устройства опор ВЛЗ-

10кВ см на л. 9.5

15

Монтаж разъединителя РЛНД1-10/400У1 компл. 1

Подключение жил ВЛ-10кВ от оп.12 ВЛЗ-10кВ к МТПшт.

Монтаж перемычек к РЛНД м.

СИП3 3(1х70)

Примечание:

9 СИП3 3(1х70)

8  Подвеска провода (СИП3 1х70) на опоры м 1442 L=437 м (запас 10%)

Монтажные работы на участке ВЛЗ-10кВ

1  Развозка по трассе ж/б стоек СВ110-2 шт. 16

2
 Развозка по трассе материалов оснастки 

промежуточных опор компл. 8

3  Развозка по трассе материалов оснастки 

сложных анкерных  опор компл. 4
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Внешнее электроснабжение

Стадия Лист Листов
Разраб. Около-Кулак 10.12

Р 9.4
ПроверилДеменкова 10.12

ГИП Соболев К.К. 10.12 Ведомость строительно-монтажных 

работ по строительству опор ВЛЗ-

10кВ                             

ЗАО 

"ТехноКомплект"  

3 СИП3 3(1х70)

2012

9 Монтаж перехода через дорогу переход 1 провод СИП3 3(1х70)

12

14

11 Монтаж разрядников РДИП шт.

1 Демонтаж ж/б одностоечных опор шт.

4
 Установка с помощью механизмов ж/б опор  

одностоечных шт.

5

Монтаж перемычек к трансформатору, ОПН м.

10

8

 Установка с помощью механизмов ж/б опор  

одностоечных с подкосом шт. 4

18

2 Демонтаж провода СИП4 4х35 м. 22 2 пролета

1 оп.5/2

4 Вырубка деревьев шт. 15

3 Демонтаж линейной арматуры для провода СИП4 компл. 1



11
Монтаж соединительного зажима 

SLIP22.12 шт. 6,0

4
5

6

7

8

Примечание

окраска в 2 слоя
Окраска заземляющего проводника и 

сварных соединений м2 9,9

№ пп

1
2

3

м 55,0
Монтаж вертикального заземлителя  

(сталь горячекатаная d=16мм,L=5м) шт. 22,0 забивание и сварка

Монтаж горизонтального заземлителя 

(сталь горячекатаная d=10мм)

компл. 44,0
Монтаж плашечных зажимов шт. 31,0

1 компл.: ст. лента-

1,0м; скрепа-1шт.

Крепление катанки к опоре при помощи 

стальной ленты и скрепы

Строительные работы

Наименование работ

Прокладка катанки d=10мм по опоре м 153,5

Ед. 

измер.

Рытье траншеи в грунте м3

Монтажные работы:

15,40
Обратная засыпка  траншеи грунтом м3 15,40

Кол-во

для заземления ОПН

Примечание:
 Ведомость работ по монтажу заземляющего устройства опор №1-11 

ВЛЗ-10кВ

Ведомость объемов работ по заземлению опор ВЛЗ-10кВ

04-XII.12-14.2-ЭС

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Новое Токсово

Изм.

9.5

Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Внешнее электроснабжение
Стадия Лист Листов

Разраб. Около-Кулак 10.12
Р

ПроверилДеменкова 10.12

ГИП Соболев К.К.

3,0

10.12
Ведомость объемов работ по 

заземлению опор ВЛЗ-10кВ

ЗАО 

"ТехноКомплект" 

Работы по монтажу заземляющего устройства опоры №12 ВЛЗ-10кВ с 

РЛНД учтены на л.9.2 проекта

2012

9

Изготвление перемычек (проводник 

ПВЗ 1х16 с наконечниками ТМЛ) шт. 3,0 для заземления ОПН

10
Изготвление перемычек (проводник 

ПВЗ 1х16,L=0,5м с болтовыми шт.



4 Монтаж ОПН-10-УХЛ1 шт.

 Ведомость работ по монтажу заземляющего устройства МТП см на л. 

9.2

Примечание:

Ведомость объемов работ по установке МТП-100/10/0.4кВ

№ пп Наименование работ
Ед. 

измер.

Кол-во Примечание

14
Присоединение к нейтрали 

трансформатора заземляющего 
шт. 1

13
Присоединениеот блока предохранителей 

заземляющего проводника
шт. 1

16 Подключение жил ВЛИ-0,4кВ шт. 8

18 Изготовление и монтаж металлоконструкций шт. 7 весом более 15 кг.

15 Подключение жил ВЛЗ-10кВ шт. 3

Изготовление и монтаж металлоконструкций шт. 36 весом до 15 кг.17

8 Монтаж силового трансформатора ТМГ-100/ компл. 1 монтаж на площадке

7 Установка МТП-100/10/0,4кВ шт. 1
тип. проект 

ОТП.С.03.61.07(и) 

см. л. 4 проекта

Подключение шин к трансформатору на сторонекомпл. 1

шт. 1

Монтаж шкафа РУ-0,4кВ и вторичной коммутациикомпл. 1

10

монтаж на площадке6 Монтаж провода СИП3 1х70

12
Присоединение к баку трансформатора 

заземляющего проводника

11

 04-XII.12-14.2-ЭС
Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. 

Новое Токсово
Дата

Внешнее электроснабжение
Стадия

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Лист Листов

Разраб. Деменкова 10.12
Р 9.1

Проверил Около-Кулак 10.12

ГИП Соболев К.К. 10.12 Ведомость строительно-

монтажных работ по 

строительству МТП-100/10/0,4кВ

ЗАО 

"ТехноКомплект"2012

1  Развозка по трассе ж/б стоек СВ110-3 шт. 2

2  Развозка по трассе металлоконструкций компл. 1
см.л.3.3 проекта, 

ОТП.С.03.61.07

кол-во жил:4шт

3 монтаж на площадке

5 Монтаж предохранителей ПКТ101-10-10-31,

м

шт. 3 монтаж на площадке

18

3
 Установка с помощью механизмов ж/б 

опор  одностоечных шт. 2

9 Подключение шин к трансформатору на сторонекомпл. 1 кол-во жил:3шт


