
Демонтажные работы:

Ведомость объемов работ по строительству ВЛ-10кВ на ж/б опорах

№ пп Наименование работ
Ед. 

измер.
Кол-во Примечание

Подготовительные работы:

1  Разбивка трассы м² 4370 L=437 м

2  Очистка площадей от кустарника и мелколесья м² 30 ручным способом

13

10 Монтаж перехода через ВЛ-35кВ переход 1 провод СИП3 3(1х70)

3  Доставка материалов км. 25

7
Монтаж арматуры для натяжного (анкерного) 

крепления одноцепной ВЛЗ-10кВ 
компл. 4

6
Монтаж арматуры для подвесного 

(промежуточного) крепления одноцепной ВЛЗ-
компл. 8

 Ведомость работ по монтажу заземляющего устройства опор ВЛЗ-

10кВ см на л. 9.5

15

Монтаж разъединителя РЛНД1-10/400У1 компл. 1

Подключение жил ВЛ-10кВ от оп.12 ВЛЗ-10кВ к МТПшт.

Монтаж перемычек к РЛНД м.

СИП3 3(1х70)

Примечание:

9 СИП3 3(1х70)

8  Подвеска провода (СИП3 1х70) на опоры м 1442 L=437 м (запас 10%)

Монтажные работы на участке ВЛЗ-10кВ

1  Развозка по трассе ж/б стоек СВ110-2 шт. 16

2
 Развозка по трассе материалов оснастки 

промежуточных опор компл. 8

3  Развозка по трассе материалов оснастки 

сложных анкерных  опор компл. 4
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9 Монтаж перехода через дорогу переход 1 провод СИП3 3(1х70)

12

14

11 Монтаж разрядников РДИП шт.

1 Демонтаж ж/б одностоечных опор шт.

4
 Установка с помощью механизмов ж/б опор  

одностоечных шт.

5

Монтаж перемычек к трансформатору, ОПН м.

10

8

 Установка с помощью механизмов ж/б опор  

одностоечных с подкосом шт. 4

18

2 Демонтаж провода СИП4 4х35 м. 22 2 пролета

1 оп.5/2

4 Вырубка деревьев шт. 15

3 Демонтаж линейной арматуры для провода СИП4 компл. 1


