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№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

ВЛИ 0,38 кВ 

1 ВЛИ 0,38 кВ, всего   м 285  

      в том числе   одноцепная м 275  

                            двухцепная м 10  

2 Монтаж провода (без подводок)  СИП-2  3х50+1х70+1х25 м 295  

3 Устройство ответвлений (подводок) к вводу проводом СИП-4 2х16 шт./м 10/200  

4 Устройство ответвлений к вводу сущ. проводом СИП (1ф) шт. 2  

5 Устройство ответвления к вводу для заявителя шт. 1  

6 Прокладка по стене здания провода СИП-4 2х16 м 10  

7 Установка железобетонных опор, всего  шт. 14  

 в т.ч.                         промежуточной опоры П11 шт. 8  

 угловой промежуточной  опоры УП11 шт. 1  

 концевой  опоры А11 шт. 1  

 анкерной   А11 шт. 3  

 анкерной А12 шт. 1  

8 Устройство дополнительного крепления СИП-2, всего шт. 2  

 концевого шт. 1  

 углового-анкерного шт. 1  

9 Укрепление существующей  деревянной  опоры подкосом шт. 1  

10 Развозка стоек  по трассе  шт. 21  

11 

Устройство защитного заземления с Rзаз<30 Ом, p=100 Ом х м 

по тип. пр. 3.407-150, ЭС01, тип 6 (забивка вертикального электрода  

L=5 м  ∅16 мм +1 м на соединение с заземл. спуском) 

шт. 12  

12 Устройство видимых спусков,    ст.канат  9.1 L=7м м./шт 84/12  

13 Устройство пересечений, всего  шт. 4  

 в т.ч.                                          с улицей шт.
 

3  

 с  ВЛИ 0,38кВ шт. 1  

14 Шурфовка шт./м
3
 12/1,5  

15 Подрезка крон деревьев м
3
 10  

16 Вывоз порубочных остатков м
3
 10  

 

          Примечание: протяженность изысканной ВЛ составляет 480м   
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Демонтажные работы 

1 Демонтаж существующей  ВЛ 0,38 кВ , всего: м/кг 264/113,73  

 в т.ч. проводом                      4х А50 м/кг 60/32,4  

                                                 3х А50 м/кг 195/78,9  

                                                 2х А50 м/кг 32/8,64  

2 Демонтаж ответвлений к вводу  1ф шт. 11  

3 Демонтаж деревянных опор на  ж.б. приставках , всего шт. 13  

 в т.ч.                                           промежуточных/сложных  шт. 12/2  

4 Погрузка и выгрузка отходов железобетона  т 3,9 13 х 0,3 

5 Погрузка и выгрузка демонтируемых  деревянных опор т 4,0 16х0,25 

6 Транспортировка опор на склад  (35 км) т 7,4  

7 Погрузка и выгрузка отходов цветных металлов (провода) т 0,113  

8 Транспортировка отходов цветных металлов  на склад    (5 км) т 0,113  

     

  

 


