

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 70-00-31П/2017-СМР

22.03.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704884152 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 г.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствующие: А.Т. Фисимова, О.А. Трубанев, Ж.В. Айгивалдина, Т.Ю. Пинирков, А.Г. Биган, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителях | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 14.03.2017 | www.zakupki.gov.ru www.bosk.ru | 21.03.2017 | 09:00 (мск) | Санкт-Петербург, Лесочная наб., 42 лит.А, каб.309 | Представители претендентов не присутствовали | 3 |

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 22.03.2017 г.

Присутствующие: А.Т. Фисимова, О.А. Трубанев, Ж.В. Айгивалдина, Т.Ю. Пинирков, А.Г. Биган, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлялись заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ПК «Энергия», ООО «Юнион Электрик».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
1) ПК «Энергия» (основание: непредоставление документов, обязательное представление которых установлено пп. «б») Карточки запроса предложений и пп. 10 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ);
2) ООО «Юнион Электрик» (основание: непредоставление документов, обязательное представление которых установлено пп. «а»), «б»), «г») Карточки запроса предложений).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаюсь» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 22.03.2017 № 70-00-31П/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.bosk.ru.

Таблица 1 – «Расмотренные заявки»

| № | Участник | Адрес | Заявка | Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ДЮ | Отсутствие претензий | Количество завершённых аналогичных работ за 2015-2016 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | 1 | |
| 1 | ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» | 194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б | 00-05/197 от 14.03.2017, нарочно в 16:33 | есть | нет | Более 5 | 1 235 000 712 500 | (Единственный Участник) |
| 2 | ПК «Энергия» | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 11-Г | 00-05/209 от 20.03.2017, нарочно в 15:15 | есть | нет | 5 | 1 235 000 712 500 | Заявка отклонена |
| 3 | ООО «Юнион Электрик» | 192019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 45, литера «БС» | 00-05/210 от 20.03.2017, нарочно в 16:58 | нет | нет | 5 | 1 236 300 713 250 | Заявка отклонена |
| 4 | Победитель/единственный участник; Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС; | | | | | | | ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 1 947 500 1 235 000 712 500 |
| 5 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) | | | Наличие ордера выписанных аналогичных работ на территории района ДЮ, в котором регистрируются объекты (подтверждается предпринимательской деятельностью физического лица в области) | Отсутствие претензий, связанных с исполнением (испытанием) Предметом обязанности по пилотному договору, заключенному с АО «ЮЭСК» | Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным заявителем о наличии ордера выписанных аналогичных работ с предпринимательской деятельностью) | 2 050 000,00 1 300 000,00 750 000,00 | |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ. «Зд» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 22.03.2017 № 70-00-ЭП/2017-СМР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.mos.ru и на сайте АО «ЮЭСК» www.yesk.ru.

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г., признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г., поданную ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г., способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительно-реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих предоставленных документов:

- записки с номерами с и.п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора об акти сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выданных Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих предоставленных документов:

- подписанных актами Сторонками акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выданных Подрядником счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- записки об акте Сторонками дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного актом Сторонками акта приема законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выданных Подрядником счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подержанного подписанными актами Сторонками актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядником обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафов санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 22.03.2017 № 70-00-3П/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

При наличии у Подрядчика проороченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке провозвести зчетом проороченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зчет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС | Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
|------|-------------|---|--|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1024 | - Строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до проектируемой МТПП-10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО; - Строительство МТПП 10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО. | пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО | 150 150 | ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 1 947 500,00 | 1 235 000 712 500 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.


ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:


Заместитель председателя:

Члены комиссии:


Секретарь комиссии:




А.Т. Фистюлева




О.А. Трубачев




Ж.В. Айгильдина



Т.Ю. Пичкаяз



А.Г. Билан



О.З. Азимова